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                                     nr członkowski DOIB ;  DOŚ/IE/5227/01  .................................................................... 
 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST) 

 

E.01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych  w ST 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                   i 
zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Dokumentacji projektowej 
inwestycji:  
Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy części hali warsztatowej firmy 
EKOSYSTEM na archiwum dokumentów papierowych przy ul. Michalczyka 9   we Wrocławiu. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikających z następujących specyfikacji: 
 
E.02  DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ODPADÓW CPV: 45100000-8 
          45110000-1 
          45111300-1 
E.03  INSTALACJE ELEKTRYCZNE   CPV:   45300000-0 
                                                                                                45310000-3 
                    45311000-0 

             45311100-1 
                                                                                                45311200-2 

45314310-7 
45315000-8 
45317000-2 
45317300-5 

  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PW, ST, 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                
i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót 

1.5.1. Zakres robót 
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Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia  z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 

Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie nie 
później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

1.5.3. Zgodność robót z PW i ST 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów z PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta 
do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PW lub ST. Dane określone 
w PW i w ST uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Projekt budowlano- wykonawczy 

Projekt obejmuje: projekt  wykonawczy instalacji elektrycznych. 
 
1.7. Teren budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy: 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany) 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,              
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, 
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punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony  z dostawcą (użytkownikiem). 
 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach                            i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych                i 
ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i jest 
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

1.8.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie  w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to   w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich 
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej  i społecznej, a wynikających ze 
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań                     
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodne z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                                      
z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.                          
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy                          
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                  i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                                  
z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy 

- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne               
do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                                        
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora należy 
wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach  i instrukcjach. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,              
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finansowego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty                  
na koszt Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót: 

            - bhp 

            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodne z PW. 
 

 

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w 
PZJ będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie 
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wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić                         
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną przydatność  z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi na każde 
żądanie. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora                          
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przejęcia placu budowy 

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw           
w robotach 

- uwagi i polecenia inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
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- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                    
i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
prowadził 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru robót ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót nie będzie prowadzona. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów                            
z demontażu podlegających utylizacji 

- korespondencja na budowie 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione na życzenie Inwestora. 
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7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona p rzez Wykonawcę wpisem do  dzienn ika budowy                                z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego                           w umowie. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                 
z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza                   
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji              i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa osób, zwierząt                     
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót                      
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zwierający: 

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- obmiar robót 

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokoły prób i badań 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                  
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę               
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena na podstawie umowy. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.  –   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r  Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) 

10.2. –  Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121,                   
poz. 1137 i 1138) 

10.3. –  Ustawa z dnia 27 marca 2003r  O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,              
poz. 717) 

10.4. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z 2002r tekst jednolity) 

10.5 –   Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r               ze zm.) 

10.6 –    Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209) 

CPV   45100000-8, 45110000-1, 45111300-1 
E.02 DEMONTAŻE INSTALACJI I UTYLIZACJA ODPADÓW 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
demontażowych istniejących instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania nowych instalacji 
w związku z realizacja inwestycji określonej w rozdziale E.01. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

- demontaże instalacji elektrycznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 



14 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST E.01. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01 Wymagania ogólne. 
 

4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Na zewnątrz transport samochodem  do wywozu 
złomu stalowego i gruzu. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT  -  ELEMENTY  PODSTAWOWE 
Ogólne warunki wykonania podano w części ogólnej ST E.01. 
 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace demontażowe instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej. 

5.2. Prace demontażowe 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, zachowania 
bezpieczeństwa podczas wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. 

Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, 
jak  i osób wykonujących prace demontażowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w 
demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. Zdemontowane materiały należy 
wynieść z budynku i wywieźć na złomowisko. Gruz z pomieszczeń wywieźć taczkami do kontenera 
przed budynkiem i dalej wywieźć na wysypisko gruzu, a zdemontowane materiały elektryczne 
zutylizować. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST E.01. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST E.01. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST E.01. 
 

9. ROZLICZENIA  ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01.00. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r  w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107 z 1998r, poz. 679) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – część V 

• Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 
Dz.U. Nr 75 z 2002r 

• PN – IEC 60364 – Instalacje elektryczne 

• PN – EN 12464-1 – Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu pracy 

• PN – 92/E – 08106 – Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy – KOD IP 

• PN – 58/E – 08501 – Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 

• Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych 

 
 
 
 
E.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

CPV: 45310000-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwodów 
elektrycznych wewnętrznych w związku z realizacją inwestycji określonej  w rozdziale ST E.01. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych montaż tablic oraz obwodów elektrycznych: 

a) Rozdzielnie i wlz 

Kod CPV: 45317300-5; 45314310-7 

b) Instalacje elektryczne 

 Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 54315000-8 
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c) Instalacja połączeń wyrównawczych 

Kod CPV: 45317000-2 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST E.01.00.00. 

Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

- zaciski uziemiające 

- przewody YDY 5 x 6 

- śruby, podkładki, nakrętki 

- piasek do betonów zwykłych 

- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 

- rozdzielnia TE z wyposażeniem 

- wyłącznik p.poż. 

- plafoniera 2 x 60W, IP54 

- oprawy oświetleniowe 2 x 36W 

- oprawy świetlówkowe 2 x 18W 

- oprawy oświetleniowe 2 x 36W z rastrem 

- oprawy awaryjne LED ST, 1h, IP65 

- oprawy awaryjne kierunkowe LED ST, 1h, IP65 

- R303 25A 

- łączniki świecznikowe 

- łączniki krzyżowe 

- łączniki schodowe 

- łączniki 1-bieg. 

- gniazda 2P+Z 10/16A 

- gniazda 2P+Z 10/16A DATA 

- gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A 
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- puszki n/t-w/t, jednokrotne PK60 

- puszki rozgałęźne 

- rury RVS 18 

- uchwyty 

- uchwyty pod rury na dachu 

- końcówka kablowa na żyłach Cu K 6 mm

- opaski kablowe OKi 

2 

- przewody YDY 3 x 1,5 

- przewody YDY 5 x 1,5 

- przewody YDY 3 x 2,5 

- przewody YDY 4 x 1,5 

- przewody HDGs 3 x 1,5 

- przewody LY 4 

- kołki rozporowe plastikowe 

- materiały pomocnicze 

Możliwe jest zastosowanie zamienników w/w materiałów posiadających niezbędne dopuszczenia i 
certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spełniające wymogi PN. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 

Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport materiałów elektrycznych musi odbywać się samochodami o odpowiednich rozmiarach w 
sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Cięższe 
materiały należy przewozić na podłodze pojazdu zwracając uwagę aby nie przemieszczały się w 
czasie jazdy. Materiały podatne na uszkodzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
Przewóz powinien odbywać się krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed 
wpływami atmosferycznymi. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych                
o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie mniejszej niż 0 stopni C. 
Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach, tak długo jak to będzie 
możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Materiały z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów.    
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji ST E.01. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
 

5.1. Zakres wykonywanych prac 
Zakres wykonywania robót objętych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w 
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów  i urządzeń instalacyjnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST E.01. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola 
powinna obejmować: 

• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

• Kontrola montażu urządzeń 

• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie  atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST E.01. 

Ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót obmiar robót nie będzie prowadzony. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części  ST E.01. 

Zasady odbioru robót określi umowa. 
 

9. ROLICZENIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01. 

 Zasady płatności za wykonanie robót określi umowa. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
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PN-IEC60364-1          - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-4-42,43- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-4-45÷47- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 

PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC60364-6-61 -          Sprawdzenie odbiorcze 

PN-EN12464-1 - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu  pracy – część 1 

                        Praca wewnątrz budynków 

PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC61024-1 -     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.     

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC61212-1 -          Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  

                                                Zasady ogólne 

PN-76/E-05125 -          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   

Projektowanie i budowa. 

PN-92/E-08106 -          Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  KOD IP 
PN – 92/E – 01200 -          Symbole graficzne stosowane w schematach 
PN – 78/E – 01245 -          Rysunek techniczny elektryczny.  

Ogólne wytyczne wykonywania schematów 
PN – 90/E – 05024   -        Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  lub 

cyframi 
PN – 89/E – 05027  -          Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń  elektrycznych 
PN – 89/E – 05028  - Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
PN – 88/E – 08501  - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN – 92/N – 01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN – 92/N – 01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN – 92/N – 01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące) 

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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