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Spis zawartości teczki    

1.1. Zamawiający :  Ekosystem Sp. z o. o. 
1.         Dane ogólne 

                                      ul. Michalczyka 23  .   53-633 Wrocław 
                                       
1.2. Obiekt : Budynek hali warsztatowej przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu  
                          Obręb ; Stare Miasto .   Arkusz Mapy nr 16  działka nr  6/24  
1.3.      Powierzchnie zabudowy budynku  = 850 m2

1.4.      Kubatura  budynku    =~ 5.670 ,- m3 
. 

1.5. Pow. użytkowa istniejącej hali =  ~ 835 m2

1.6. Pow. użytkowa adaptowanej do projektowanej funkcji części hali = ~ 238 m
  

2

+ ~                              50 m
.  

2

    

  części wspólnych (socjalno-sanitarnych ) z pozostałymi 
funkcjami hali .   

1.6.      Przedmiot i zakres opracowania ;  
            Przedmiotem opracowania jest przebudowa części środkowej hali dla funkcji archiwum 
            dokumentów papierowych Inwestora oraz nośników elektronicznych .   
            Pierwszy etap realizacji obejmuje zaplecze (kancelarię, zaplecze socjalne) i  połowę sali  
            na przechowywanie dokumentów. W drugim etapie zrealizowany zostanie również system  
            sygnalizacji p.poż. i monitoringu.        
 

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa  1:500  
2.       Podstawa opracowania 

2.2. Inwentaryzacja parterowej hali budynku  
2.3. Oględziny i badanie techniczne obiektu 
2.4       Wytyczne użytkowe Inwestora   
 
 

Celem opracowania jest przystosowanie części hali warsztatowej dla potrzeb archiwum dokumentów papierowych Firmy 
Ekosystem .  

3.   Wytyczne technologiczne  (program funkcjonalno-użytkowy )    

Założenia programowe robót budowlanych ;  
     Planowane wymagania budowlane dla pomieszczeń archiwum + wyposażenie .  
     Pomieszczenie archiwum winno mieć wyrównaną i dokładnie wypoziomowaną  posadzkę  
     (dopuszczalna różnica poziomów 0,5 cm na 10-ciu metrach ) o nośności 800 kg/ m2

      Hala archiwum musi być oddzielona od pomieszczeń o innym  przeznaczeniu  ścianami i  
 . 

     drzwiami o parametrach oddzielenia pożarowego (ściany 2 godz. a drzwi 1 godz.) .   
     Wiązary kratowe oddzielić sufitem o parametrach oddzielenia pożarowego (zalecane 15 cm wełny  
     Mineralnej + 2 x GKF ) na stelażu metalowym podwieszonym do konstrukcji.  
     Okna zabezpieczyć przeciwwłamaniowo (szyby zabezpieczyć folią przeciwwłamaniową  oraz  
     zamontować kraty zewnętrzne ).  W hali docelowo (2-gi etap realizacji )  zainstalować sygnalizację pożarową i 
     przeciwwłamaniową + monitoring TV .  W oknach zamontować ciemne rolety wewnętrzne. 
     Halę wyposażyć w gaśnice proszkowe . Przed wejściem z zewnętrz do archiwum zamontować 
     wideo domofon i zamek elektromagnetyczny sterowany z kancelarii archiwisty. 
     W hali zapewnić wentylację mechaniczną gwarantującą od 0,5 do 2 krotnej wymiany .  Zapewnić 
     temperaturę w hali minimum 16o C  a w kancelarii i zapleczu socjalno-sanitarnym temp. 20o

     
 C .  

 
 
1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych .   
         .    
 
1.b.1.1. Roboty  związane z przygotowaniem zaplecza budowy  

1b.1.2. Roboty budowlane 
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1.b.1.3. Roboty instalacji elektrycznych 

1.b.2    Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

1.b.2.1. Projekt Wykonawczy ( budowlany uszczegółowiony )   

1.b.2.2. Specyfikacja Techniczna  Warunków Wykonania i Odbioru Robót  

 

        Wygrodzenie strefy budowy ogrodzeniem pełnym  . Rodzaj robót nie stanowi zagrożenia dla osób  
1.c     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych .  
         postronnych.  Zapleczem budowy może być przyczepa  socjalna .  Utylizacja odpadów.     
     
      
      1.  Rejestracja dziennika budowy + przejęcie placu budowy wpisem do dziennika .    

 Roboty przygotowawcze (organizacja robót budowlanych )   

2. Organizacja placu budowy (zajęcie części posesji na zaplecze, org. transportu  poziomego i pionowego)  
Wykonawca lub Inwestor opracuje Proj. Org. Ruchu na posesji.  Wykonawca wykona plan BIOZ oraz uzgodni 
warunki utylizacji  odpadów budowl. z Wydz. Ochrony Środowiska UP. 

3. Wykonanie wygrodzeń i zabezpieczeń  budynku zgodnie z planem BIOZ . 
4. Montaż i odbiór  zabezpieczenia okien i drzwi  

   

1. d.   Informacje o terenie budowy      

- prace prowadzić w godzinach 7
1.d.1.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

oo  -  18oo

- zraszanie ścian przy skuwaniu starych tynków 
   

- foliowanie okien i siatkowanie rusztowań  
- zabezpieczenie ruchu pieszego  na posesji i chodniku po za wydzielonym placem budowy 
- organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku  i podwórzu przed budynkiem   

1.d. 2.  Ochrona środowiska  
Stosowane w remoncie  materiały i wyroby nie są szkodliwe dla środowiska   

         

Odpady (gruz ceglany i zbity tynk - zaprawa wapienna ) o niskiej uciążliwości winne być przekazane 
na składowisko. Papy przekazać do utylizacji .   Ochrona przed pyłem – zraszanie strefy kucia ścian i 
tynków  
 

 
  Warunki bezpieczeństwa pracy i użytkowania budynku .    

Rusztowania dla robót elewacyjnych i strefa prac przy budynku muszą być wygrodzone ogrodzeniem pełnym 
segmentowym. Na plac budowy zająć można ok. 2/3  szerokości chodnika. Dla ruchu pieszego pozostawić chodnik szer. 
min. 1,5 m .  Do lokali mieszkalnych (wejścia do  kl. schodowej ) wykonać zadaszone przejścia od frontu i podwórza .    
Rusztowania przy elewacjach osiatkować a okna foliować.       
Na okres robót na dachu i  wewnątrz budynku (w przestrzeni strychowej ) zorganizować transport pionowy odpadów i 
materiałów przy elewacji podwórzowej .  lokatorzy  muszą być odizolowani przepierzeniem z folii  .  
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy określi gen wykonawca w projekcie BIOZ  
 w których winien podać środki techniczne  zabezpieczeń, wymagania sprzętowe , warunki przeszkolenia BHP, wymagania 
zdrowotne  i badania lekarskie , uwarunkowania pogodowe, sposoby asekuracji pracowników i przechodniów  .    
           
1.d.3.     Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.   

  Zaplecze magazynowe materiałów budowlanych masowych  na prowizorycznie  wygrodzonej części posesji od 
strony podwórza . Materiały małogabarytowe narzędzia i sprzęt magazynować w kontenerowych przyczepach 
jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej ) wykonawcy  po za strefą robót 
budowlanych od strony podwórza .   

                        

 

Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku i na wydzielonej części hali .  Podstawowy dojazd do 
zaplecza budowy planuje się  przez  bramę  od obu szczytów  budynku i od str. podwórza.  

1.d.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu .  

 

 
1.d.5.  Ogrodzenia   
Teren placu budowy wewnątrz hali nie wymaga wygrodzenia terenu po za halą . Zaplecze wyodrębnić z fragmentu hali 
wyłączonego z użytku na czas budowy.  
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Ogrodzenie ma zabezpieczyć przed wejściem przechodniów i lokatorów na teren  prowadzonych robót. 
    

Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sąsiednich chodników i ulic.    
1.d.6.   Zabezpieczenie chodników i jezdni  
 

1.e.  Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robót  .   
 W niniejszej specyfikacji  charakteryzuje się  

  

   
    kod charakteru  inwestycji                   ;    45262700-8   (przebudowa budynku )   
    w ramach przebudowy budynku wyszczególnia się rodzaje robót ;   

                      Roboty ogólnobudowlane w budynku   

45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne  

45262500-6   Roboty murarskie  

45261000-4   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45432114-6   Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
45262300-4   Betonowanie  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45320000-6   Roboty izolacyjne  
45324000-4   Tynkowanie    
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie    
45262600-7   Różne specjalne roboty budowlane  
45500000-2   Wynajem maszyn i urządzeń   
 
   
1.f. Określenia podstawowe                    

  
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego  
[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, 
ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną 

[9] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• •          Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• •          Dziennik budowy 
• •          Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• •          Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
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obiektu 

• •          Operaty geodezyjne 
• •          Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i 
ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

  
[1]  Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, 

określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie 
czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu 
(elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

[2]  Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych 

[3]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[4]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[5]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[6]  Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego 

[7]  Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji 

[8]  Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów 

[9]  Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

[10]  Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[11]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

[12]  Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[13]  Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych 

[14]  Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[15]  Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlanych oraz ich części składowych 

[16]  Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[17]  Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
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realizowanej inwestycji 

[18]  Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

[19]  Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury 

[20]  Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodzenia, 
piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[21]  Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[22]  Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a 
także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[23]  Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 

[24]  Powykonawcze pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych 

[25]  Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[26]  Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[27]  Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[28]  Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 

[29]  Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[30]  Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

[31]  Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 
w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. 
wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub 
dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

[32]  Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów budowy 

[33]  Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z 
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[34]  Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
[35]  Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[36]  Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

[37]  Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej 
do zasilania odbiorców 

[38]  Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem , transportem,  
warunki dostawy, składowania i kontrolą jakości .  
 
2.a.   Materiały 

  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych 
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

  
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
  
-      certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla 
wyrobów wymienionych   w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004  r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.  

-       certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu 
MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu  i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 

  
-       Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. 

Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z 
indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno 
być wydane zgodnie z warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004  r.; Dz. U. NR 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i  Dz. U. NR 195 poz. 2011  z dnia11 sierpnia 2004 r.    

 
UWAGA !!!  
         Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań.  

         Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem ;  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykończeniowych .   
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )     
- Uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru  

  
2.b.   Źródło uzyskiwania materiałów 

  
-    Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, 
zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

  
-   Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła 

uzyskają zatwierdzenie 
-   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót 
  
2.b.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  
1.  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
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5.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 
  
2.b.2.  Inspekcja wytwórni materiałów 
  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Nywki kontroli będą podstawą  do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości 

  
2.c.   Materiały nie odpowiadające wymogom 

  
1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscy 

wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 
nadzoru 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

  
  

2.d.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
  
  
2.e. Wariantowe  zastosowanie materiałów 

  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany   i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych  lub zalecanych  
      do wykonania robót budowlanych

  
     

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

  
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

  

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu   

2. Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym Kontraktem 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu  na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 

  
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
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      Wykonawca winien po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, stanem faktycznym 
budynku, dokonać analizy prawidłowości przyjętych rozwiązań techn. w dokumentacji i 
wyjaśnić wszystkie wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych przedmiaru i koniecznego 
zakresu robót (w formie zapytań zgodnie z procedurą przetargową ) tak by oferowana kwota 
ryczałtowa za wykonanie całości zadania zapewniała pełne i całkowite, zgodne z warunkami 
techn.  i prawidłowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego. W oferowanej kwocie ryczałtowej 
należy uwzględnić rezerwę na remont uszkodzeń ukrytych (niewidocznych ) , których zbadanie 
nie było możliwe na etapie projektowania w użytkowanym obiekcie . Po zawarciu umowy nie 
przewiduje się rozszerzania wynagrodzenia umownego o roboty nieprzewidziane , których 
realizacja musi być wykonana by odbierany obiekt był zrealizowany zgodnie z normami i 
przepisami prawa budowlanego i dobrym standardem jakości .      
 
 
5.0.1.   Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność   z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.   Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót 
opracowanie  i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru 
  
5.0.2   Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót  
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa. Kierownik budowy winien mieć udokumentowane doświadczenie w realizacji remontów obiektów 
zabytkowych. 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (budowlanych, elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w odpowiedniej 
specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano          – montażowymi 
prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadać doświadczenie w realizacji lub 
nadzorowaniu remontów obiektów zabytkowych .  
 
 

5.0.3  Ogólne zasady wykonania Robót     
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości zastosowanych materiałów i 

wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, 
Projektu Organizacji Robót  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważna decyzje. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.0.4 Podział robót budowlanych w budynku na grupy robót   
                                         
Kody CPV  
                   Roboty przygotowawcze   
45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań  (przygotowanie robót elewacyjnych ) 
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45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne  

 

45262500-6   Roboty murarskie (zamurowania i ściany działowe murowane  ) 

 

45261000-4   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

                        ( wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej , pokrycia i obróbek przy wyprowadzaniu kominów ) 

 
45262300-4   Betonowanie ( wykonanie posadzki ) 
 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
                                          ( remont tynków i wykończenia )               
45320000-6   Roboty izolacyjne  
                      ( izolacje termiczne i pożarowe sufitów   + docieplenie posadzek i elem. konstr. stalowej   
                         izolacje p. wodne dachu + obróbki blacharskie przy wyprowadzaniu kominów ponad dach)  
 
45324000-4   Tynkowanie (  renowacja tynków w hali i uzupełnianie tynków na nowych ścianach   )  
   
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   
                                         (wzmacnianie przeciwwłamaniowe stolarki okiennej + wymiana drzwiowej ) 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie (foliowanie okien )  
                    ( malowanie ścian i okładziny na ścianach  ) 
    
45262600-7   Różne specjalne roboty budowlane  
                    ( pozostałe  prace remontowe nie ujęte w innych grupach )      
45311000-0  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  (przebudowa WLZ  i oświetlenia                    
                       + wykonanie rem inst. elektr. w  pom. adaptowanych ) .  
 
45500000-2   Wynajem maszyn i urządzeń   
                      ( wynajem rusztowań , środków transportu pionowego , maszyn i  elektronarzędzi )   
 
 
 
5.1 
 

.  Ogólny opis robót budowlanych . 
5.1.1.  Roboty murowe  
Rozbiórce poddać przepierzenia kratowe stalowe w hali (obok części socjalnej ) .  
W pierwszej kolejności wykonać zamurowania otworów w ścianach usztywniających grubości  
1 cegły  . Zamurowania wykonać na zaprawie cem-wap z gazobetonu odmiany 0,6 lub pustaków ceramicznych. 
Wydzielenie przedsionka i oddzielenie części socjalnej od hali archiwum również wymurować  z gazobetonu grub. 24 cm 
(do poziomu  pokrycia. Pozostałe ścianki działowe murować grub. 12 cm z gazobetonu, cegły  lub zmontować w systemie 
GK na stelażu metalowym (z wypełnieniem wełną mineralną ). Ściankę tymczasową rozdzielająca salę archiwum na 
pierwszy i drugi etap montować z GKF na stelażu metalowym grub. 10 cm wypełnionym wełną mineralną.  (Docelową 
ścianę oddzielającą archiwum od hali warsztatowej izolować termicznie wełną mineralną + GK - ten element do realizacji 
w 2-gim etapie ).  W przestrzeni hali archiwum słupy stalowe oraz inne elementy konstrukcji izolować wełną oraz 
podwójnym gipso-kartonem GKF .   
 
5.1.2. Sufity  
W poprzek wiązarów kratowych w rozstawie 1,2 m przykręcić ceowniki zimno-gięte 140/70/4 jako konstrukcję wsporczą 
pod stelaż sufitu podwieszanego ( 210 mb x 8.27 kg/mb = 1737 kg stali.  
Stelaż pod sufit z podwójnego GKF montować do ceowników w rozstawie 0,6 m na wkręty samogwintujące.   Sufit nad 
archiwum , przedsionkiem i zapleczem socjalno-magazynowym wykonać z podwójnego gipso-kartonu pożarowego  typu 
GKF na stelażu metalowym podwieszonym do wiązarów stalowych. Na suficie ułożyć dodatkową izolację pożarowo-
termiczną z 15 cm twardej wełny mineralnej. 
 
5.1.3.Posadzki  
Na istniejącej nierównej posadzce wylać warstwę wyrównawczą z masy samopoziomującej . Na wyrównanym podłożu 
ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii budowlanej grub. 0,5 mm .   
Na izolacji przeciwwilgociowej ułożyć izolację termiczną ze styroduru grub. 8 cm . Na styrodurze 
Wylać posadzkę betonową B-25 grubości 8 cm zbrojoną siatką z # 8 mm o oczkach 15x15 cm.  



 11 
UWAGA !!! . Ważne jest idealne wypoziomowanie posadzki w hali archiwum . Dopuszczalna różnica poziomu 1 cm na 
10 mb w obu kierunkach. Posadzkę zatrzeć na gładko . W hali na posadzce ułożyć wykładzinę PCW . W pozostałych 
pomieszczeniach GRES lub PCW .   
Połowa posadzek w hali do realizacji w 2-gim etapie .  
     
5.1.4.   Proj. drzwi okna                               
 
Okna istniejące oraz drzwi zewnętrzne  wymieniane przed paru laty wzmocnić oklejając szyby z obu stron folią 
przeciwwłamaniową lub wymieniając szklenie na przeciwwłamaniowe oraz zakładając kraty wewnętrzne.  Drzwi między 
archiwum a kancelarią oraz przedsionkiem wymienić na stalowe przeciwpożarowe w klasie EI-60 . Drzwi między 
kancelarią a przedsionkiem oraz korytarzem w części socjalnej wykonać metalowe przeciwwłamaniowe, ocieplane,  
otwierane klamką tylko od strony kancelarii.  Od zewnątrz drzwi muszą być otwierane kluczem . Do magazynku 
podręcznego założyć również drzwi metalowe . Drzwi do pokoju socjalnego wykonać drewniane szklone. W ściance 
oddzielającej pokój socjalny od korytarza założyć naświetla .  
Nad głównym wejściem do przedsionka archiwum zamontować systemowy daszek łukowy  z poliwęglanu 
dwukomorowego w kolorze grafitowym.  Z uwagi na szkodliwość światła na dokumenty w samej sali archiwum na oknach 
zamontować materiałowe rolety w kolorze granatowym .  
 
5.1.5.   Proj. wentylacja                                
 
Nowo projektowane pomieszczenia wyposażyć w  kominki Ø 15 cm wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach  
(rury z blachy  tytan-cynk  Ø 150 mm izolowane wełną mineralną i GKF w poniżej dachu oraz tynkiem mineralnym 
powyżej dachu .  W hali archiwum wykonać również wentylację mechaniczną Kominki Ø 200 mm i wentylatory dachowe 
WD-16 sterowane cyklicznie z przestrzeni kancelarii .  
 
5.1.6.   Proj. tynki i okładziny oraz malowanie                                
 
W projektowanych pomieszczeniach wykonać na tynkach gładzie gipsowe, które po zagruntowaniu malować dwukrotnie 
emulsyjnie .  W proj. pokoju socjalnym na ściance przy zmywaku i umywalce wykonać fartuch nad-blatowy wys. 80 cm  z 
płytek ceramicznych glazurowanych .  
 
5.1.7.   Proj. instalacje                                
Ponieważ budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje (wod-kan , CO , wentylacji mechanicznej, 
oświetlenia i gniazd wtykowych ) zachodzi konieczność doprowadzenia instalacji do punków odbioru (zmywak i 
umywalka w pom. socjalnym ) .  Na podstawie szacunku poborów nowych pomieszczeń ocenia się wstępnie, że 
zapotrzebowanie w media nie wzrośnie .  
Istniejące grzejniki rurowe typu FAWIR wymienić na nowe płytowe o równoważnej wydajności .  
Przy każdym grzejniku zamontować zawory odcinające na wejściu i wyjściu grzejnika oraz regulator do ręcznego 
nastawiania . W pokoju socjalnym przy umywalce i zmywaku zamontować termę elektryczną o wydajności ~ 20 litrów 
oraz zawory odcinające zimną i ciepłą wodę .  
Zaleca się stosowanie oświetlenia typu LED .  Na głównych ciągach przejść zamontować oświetlenie ewakuacyjne .  Do 
kancelarii doprowadzić instalację telefoniczną z istniejących obwodów w budynku.   
 
Salę archiwum wyposażyć w środki gaśnicze (gaśnice śniegowe i proszkowe ).  
 
W drugim etapie realizacji (nie objętym niniejszą dokumentacją ) w pomieszczeniach archiwum zamontować instalację 
sygnalizacji włamania i pożaru oraz monitoring (TV przemysłowa ) z powiadomieniem do portierni w budynku nr 23 przy 
ul. Michalczyka .  

 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem
    

  

  
 wyrobów i robót budowlanych .  

6.1. Program zapewnienia jakości 
  

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru 

6.1.2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
a) część ogólną opisująca: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• metody zapewniania bezpieczeństwa  pracy pracownikom i osobom postronnym 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
• wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
• system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt               w procesie technologicznym, proponowany system i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 
b)część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
• rodzaje ii ilość środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
• sposób procedurę pomiarów i badań 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

  
 
 
   

6.2. Zasady kontroli  jakości Robót 
  

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4.  Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach            i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie                             z Kontraktem. 

6.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane    i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań. 

7.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  w celu ich inspekcji 
8.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów 

9.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
  

6.3. Pobieranie próbek 
  

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

  
6.4. Badania i pomiary 

  
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora . 
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2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

  
6. 5. Raporty z badań 

  
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem 

Nadzoru 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez 

niego zaakceptowanych. 
  

 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
  
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca 

  
6.7. Atesty jakości materiałów 
  
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający zgodność                     z odpowiednimi nor mani i ST 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie 

posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
  

6.8. Dokumenty budowy 
  
Dziennik Budowy 
  
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
zgodnie                   z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

3.  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem 
danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
• datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
• uzgodnione  przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw       w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i końcowych 
• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
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6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się 
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje                     z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

strona kontaktu i niema uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 
  
6.9. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły                    w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się do Księgi Obmiarów 
  
6.10. Dokumenty Laboratoryjne 
  
dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winne być udostępniane               na każde życzenia Inspektora nadzoru 
  
6.11. Pozostałe dokumenty 
  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu: 

• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencja na budowie 

  
Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
2. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenia Zamawiającego 

  
 

  
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie   z dokumentacją Projektowa i ST w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzonych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru 
5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy w 

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
  

7.2. Zasady określające ilości Robót i materiałów 
  
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych 

 jako 
długość przemożna przez średni przekrój 

  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne. 
3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 
  
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 

to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
  
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 

księdze obmiarów 
 

  
8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

8.1. Rodzaje odbiorów 
  
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach): 
a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                      o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 

  
8.3. Odbiór częściowy 
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót. 
  
8.4. Odbiór końcowy robót 
  
1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót               w odniesieniu do ilości 

jakości i wartości  
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc od dnia zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5 
4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych              w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających Robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST                         z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu               i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
  
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego 

przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 
• specyfikacje techniczne 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających   i ulegających zakryciu 
• recepty i ustalenia techniczne 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych 

dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
• sprawozdania techniczne 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 

6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 
  
8.6. Odbiór ostateczny 
  
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 
  

    
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac 

  
 tymczasowych .  Podstawy płatności .  

9.1. Ustalenia ogólne 
  
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji 

Przedmiaru Robot 
2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 

wykonanie 
3. Cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednią 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy, i z powrotem, 

montaż i demontaż stanowisk pracy) 
• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, 
wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty 
Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone z obowiązującymi przepisami  
 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

  
10.   Dokumenty odniesienia  
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10.1         Przepisy związane  
Akty prawne - ustawy  
 
[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016) z późn. zm.).  
[16] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). [17] Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. 
        Nr 98, poz. 1150).  
[19] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 
        z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
[20] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 
        z późn. zm.).  
[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627; 
        z późn. zm.).  
[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., 
        Nr 204, poz. 2086).  
[23] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. 
        z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
 
 
Akty prawne – rozporządzenia 
 
[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  1995r w sprawie rodzaju i 

czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 
[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.               Nr 47, poz.401). 

[29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

[30] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 
120, poz. 1128). 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek          obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz.1135). 

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

[35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE  
 

 
Roboty rozbiórkowe 

  
Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 3.1 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami rozbiórkowymi, a 
polegającymi na: 

Wykucie z muru lub wycięcie  krat stalowych . 
Wykucia fragmentów posadzek i ścian  pod instalacje   
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 

 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Nie występują 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 
specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku, 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji obiektu. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów rozebranych z 
obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez Zamawiającego z odpowiednimi 
władzami. 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne 
elementy składowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie 
 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
.Roboty ogólnobudowlane 
 
. Ściany murowe zewnętrzne i wewnętrzne 
 Wstęp 
Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru wykonania ścian murowanych 
konstrukcyjnych i działowych. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 4.1.1.3. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ścian murowanych konstrukcyjnych i 
działowych. 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.1.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
cegła dziurawka klasy 5,0 MPa 
cegła pełna klasy 10,0 MPa 
cegła pełna klasy 15,0 MPa 
siporeks klasy 5,0 MPa 
zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa i 5,0 MPa 
cement portlandzki M35 
piasek do zapraw 
belki stalowe dwuteowe, ze stali St3S 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem murowych ścian nowoprojektowanych stosować następujący sprzęt: 
betoniarka wolnospadowa elektryczna 
mieszadła do zapraw klejowych; 
piły mechaniczne do cięcia betonu komórkowego; 
wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zakres wykonywanych robót 

              a)wykonanie uzupełnień ścian zewnętrznych z cegły  kl. 10 MPa 
wykonanie ścian wewnętrznych oraz zamurowań i przemurowań z cegły pełnej kl. 10 MPa 
przemurowanie kominów 
wykonanie gniazd pod osadzenie belek stalowych 
wytrasowanie otworów okiennych i drzwiowych 
wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych z belek stalowych dwuteowych i kątownika 
osadzenie belek z U – wzmocnienie stropów 
 

  
Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania robót murowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
kontrolę elementów składowych (cegła, bloczki, zaprawa) 
kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
kontrolę wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania robót ścian murowanych zewnętrznych, konstrukcyjnych i działowych powinny być 
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory 
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robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób 
podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonu komórkowego. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych. 
 
 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
 Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 4.2.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.2.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
beton B25, wymagania wg PN-88/B-06250; 
cement portlandzki M35; 
piasek do zapraw i kruszywo do betonu; 
pręty zbrojeniowe Ø10 stal 34GS i Ø6 St0S, Ø4.5 St0S; 
deskowanie zinwentaryzowane lub tradycyjne z drewna; stemple – drewno okrągłe, deski 2,5 cm i 3,8 cm; 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z konstrukcją schodów wewnętrznych stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
betoniarka wolnospadowa elektryczna 
podnośnik o udźwigu do 1T 
pozostały sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią; 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonania prac związanych z wykonaniem nakryć kominków. 
Przed podjęciem prac sprawdzić poziomy ścian 
wykonać szalowanie i zbrojenie przeciwskurczowe nakryć  żelbetowych 
wykonać betonowanie Betonem B20 
Zakres wykonywanych robót 
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Wykonanie szalowania; 
Ułożenie zbrojenia; 
Betonowanie; 
Pielęgnacja betonu  

Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy wykonania schodów i pochylni zewnętrznych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
kontrolę elementów składowych  
kontrolę wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 
kontrolę wykonania konstrukcji żelbetowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.2.5. i 4.2.6. Odbiory 
częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.2.6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-63/B-06251. Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250. Beton zwykły. 
PN-71/B-10080.  Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach: odtworzeniowych dotyczących kamieniarki i ślusarki, ogólnobudowlanych oraz transporcie; 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 
 
 
Roboty posadzkowe 
 
4.4.1   Wstęp 
4.4.1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac posadzkarskich. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 4.5.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkarskich: 
Przygotowanie i wykonanie podłoża; 
Położenie izolacji przeciwwilgociowej; 
Położenie warstwy wyrównawczej; 
Wykonanie podłoża zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej; 
4.4.1.4  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem. 4.5.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
Piasek; 
Beton B15; 
Papa asfaltowa; 
Masa asfaltowa gruntująca; 
Wylewki betonowe/cementowe; 
 
  Sprzęt; 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z pracami posadzkarskimi stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
inny sprzęt mechaniczny; 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonania prac posadzkarskich. 
Przy wykonywaniu podłóg na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże gruntowe miało 
odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość; 
W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosować materiały odporne na wodę i wykonać szczelną posadzkę; 
Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny: 
Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie należy wyeliminować wpływ rozszerzalności cieplnej 
oraz pęcznienia materiałów; 
Izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi od podłoża, 
posadzki od podkładu; 
Przeciwskurczowe – w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładzie cementowym wykonać nacięcie 
równe ⅓-½ grubości podkładu. Powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni max. 36 m², przy długości 
boku prostokąta max 6 m. 
Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej; 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła, dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni 
izolacji niedopuszczalne są pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
Materiały na izolacje przeciwwilgociowe powinny być zgodne z normą państwową lub świadectwem ITB; 
Izolacje z materiałów bitumicznych wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC, zaś z folii z tworzyw sztucznych nie 
niższej niż -15ºC, 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową powinna być równa i czysta oraz gładka; 
Wytyczne wykonania posadzki z płytek ceramicznych: 
Podkład pod posadzkę powinien mieć wytrzymałość na ściskanie – in. 10 MPa, zaś posadzka – min. 20 MPa, a na zginanie 
min. 4 MPa; 
W trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. 5ºC (także na kilka dni przed 
robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. Jeśli 
podkład wykazuje ślady pyłu, to należy go zagruntować. 
Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. Powierzchnia 
posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać 
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większą niż 5 mm. 
Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki; 
Wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy udostępniać do chodzenia 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni należy ją chronić przed mrozem. 
Czystą suchą posadzkę z płyt ceramicznych zakonserwować zgodnie z instrukcją zabezpieczania podana prze producenta; 
Zakres wykonywanych robót 

 
Przygotowanie podłoża; 
Wykonanie podłoża pod posadzkę; 
Wykonanie projektowanych warstw posadzki. 

  Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
Jakości użytych materiałów; 
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Jakość przygotowanego podłoża; 
Jakość wykonania poszczególnych rodzajów posadzek; 
Kompletności wykonania robót; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac posadzkarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, 
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.4.7 i 4.4.8.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych należy odebrać: 
Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub 
świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych; 
Warstwy izolacji przeciwwilgociowych: 
Po przygotowaniu podłoża pod izolację; 
Po wykonaniu każdej izolacji; 
W ramach w/w odbiorów należy sprawdzić: 
materiały; 
wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu; 
spadki podłoża lub podkładu; 
ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność jej połączenia z podłożem; 
dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.; 
szczelność izolacji; 
podkład w następujących fazach robót; 
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym; 
podczas układania podkładu; 
po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych; 
w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić; 
materiały; 
prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym; 
w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metodą przekłuwania z 
dokładnością do 1 mm); 
wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie (badania laboratoryjne próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego; 
równość podkładu za pomocą dwumetrowej łaty; 
odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem łatą dwumetrową; 
prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (odwodnień liniowych i innych) przez oględziny; 
prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych; 
przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
temperaturę pomieszczeń (termometr 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła); 
wilgotność podkładu za pomocą np. aparatu elektrycznego; 
wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy; 
odbiór końcowy robót podłogowych: 
wykonaną podłogę porównać z projektem – oględziny, pomiary; 
sprawdzić jakość użytych materiałów; 
sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy; 
sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek: 
sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe”; 
sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (4 m łatą); 
sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie); 
sprawdzić grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki); 
sprawdzić wytrzymałość posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne); 
sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. (przez oględziny); 
sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin); 
sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów; 
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odstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
rzepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-63/B-10143. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-64/B-95002 Podłogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac posadzkarskich i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów; 
 
 
. Remont fragmentów dachu 
 Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących remontu dachu. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 5.1.1.3 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących remontu  dachu obejmują: 
- zaipregnowanie elementów drewnianych elem. deskowania dachu, 
- położenie  papy  termozgrzewalnej podkładowej 1x i wierzchniego krycia w miejscu  
   Wyprowadzenia kominów . 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
a. - Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 5.1.1 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
   
       - papa   termozgrzewalna  podkładowa 
       -  papa wierzchniego krycia , 
       - obróbki kominków z  blachy  tytan-cynk gr. 0,6mm   
Sprzęt; 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem więźby dachowej stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych część I Roboty ogólnobudowlane. 

a)wykonanie napraw konstrukcji drewnianej więźby dachowej 
b)zaipregnowanie elementów drewnianych więźby dachowej 

 
Kontrola jakości robót 
 
Poszczególne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej więźby dachowej powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót powinna 
obejmować: 
kontrolę elementów składowych  
kontrola wykonania impregnacji; 
kontrola zabezpieczenia otworów w połaci dachowej; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
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Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
5.1.7   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej więźby dachowej powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-82/B-02001-(Obciążenia budowli. Obciążenia stałe),  
PN-82/B-2003-(Obciążenia zmienne technologiczne),  
PN-80/B-02010-(Obciążenia śniegiem) 
PN-77/B-02011-Obciążenia wiatrem. 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  Ogólne wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
„Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynków”. Wyd. Arkady 1958r. 
„Impregnacja przeciwogniowa konstrukcji drewnianych”. Wyd. Arkady 1958r. 
 
 
. Roboty tynkarskie – tynki zwykłe i gładzie gipsowe 
 Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących robót 
tynkarskich. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 6.2.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania robót tynkarskich 
obejmują: 
- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III 
- Wykonanie gładzi gipsowej 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.2.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
Zaprawa cementowo-wapienna – piasek odpowiadający wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek organicznych 
do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich średnioziarnisty), cement odpowiadający wymaganiom 
normowym (cement o zawartości pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy 
cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska; 
Zaprawa wapienna; 
Woda zarobowa spełniająca wymagania normowe przeznaczona do celów budowlanych; 
Gips szpachlowy 
Sprzęt; 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
rusztowania przestawne; 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
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Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonywania  robót objętych SST 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C i pod warunkiem, Ze w ciągu doby nastąpi spadek poniżej 
0˚C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia należy zwilżać wodą. 
Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na głębokości 10-15 mm od 
lica muru. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a 
nadmiernie suchą powierzchnię zwilżać wodą. 
Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzależniony od podłoża. Narzut powinien 
być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadającej 10-12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego – o grubości 3-4 mm; 
Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 
należy warstwę wierzchnia narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku; 
Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynków  
narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8-15 mm. Zaleca się dla prawidłowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasów lub listew. Na 
zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą lub 
filcową. 
Zakres wykonywanych robót 

Zamurowanie przebić; 
Przygotowanie powierzchni; 
Osiatkowanie elem. Stalowych i innych; 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych 
Obsadzenie drobnych elementów; 
Wykonanie reparacji tynków; 

Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy wykonania robót tynkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną; 
Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej; 
Kontrola jakości zaprawy tynków cienkowarstwowych; 
Kontrola jakości wykonania robót tynkarskich; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać przygotowanie podłoża; 
Zasady odbioru tynków: 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku kat. III) nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej; 
Nie większe niż 2 mm na 1 m, ale nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokości i 6 mm w pomieszczeniach 
>3.5 m wysokości; 
Nie większe niż 3 mm na 1 m ale nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1 m; 
Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku (np. wskutek obecności nie zgaszonych cząstek 
wapna) ani trwałych śladów z zacieków; 
Nie dopuszcza się pęknięć na powierzchni tynków; 
Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni itp.; 
Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża; 
Poszczególne etapy wykonania robót tynkarskich muszą być ode 
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brane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139 
PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania tynków wewnętrznych i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogólnego. 1979/1980 działy: 
lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych; 
okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych; 
wyprawy gipsowe 
 
 
 
Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 
6.4.1. Wstęp 
6.4.1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
ścianek gipsowo-kartonowych. 
6.4.1.2Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 6.4.1.1. 
6.4.1.3Zakres robót objętych SST 
1Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania ścianek gipsowo-
kartonowych. 
2Montaż profili stalowych; 
3Montaż płyt gipsowo-kartonowych; 
6.4.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
6.4.1.5 Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.4.2 Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.3.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 i 10,00  mm; 
Kotwy ze stali ocynkowanej #50x3 
Profile metalowe; 
Gips szpachlowy 
6.4.3 Sprzęt; 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
6.4.4  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
6.4.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
6.4.6 Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych część I Roboty ogólnobudowlane. Zakres robót: 

a) Montaż rusztu ścianek działowych z profili metalowych; 
Montaż płyt gipsowo-kartonowych; 
Szpachlowanie i czyszczenie połączeń płyt gipsowo-kartonowych  
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Okładanie konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi 

6.4.7.  Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy wykonania ścianek gipsowo-kartonowych, powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
kontrolę elementów składowych ; 
kontrola wykonania stalowego rusztu ścianek; 
kontrola jakości wykonania mocowania płyt; 
kontrola wykonania gipsowania ścian; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.4.8  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania obróbek blacharskich, odwodnienia dachu, powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  
6.4.9  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
6.4.10  Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - warunki techniczne zawarte w „Katalogu elementów wykonanych z 
gipsu.” 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Ogólne wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania obróbek blacharskich i systemu odwodnienia i transportowych 
 
. Okna i drzwi    
 Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
naświetli  i drzwi . 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.1.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania okien i drzwi. 
- naświetla i okna  PCW uchylno-rozwieralne  z  nawietrzakami; 
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 
 drzwi płycinowe drewniane, 
 ościeżnice drzwiowe drewniane, 
 ościeżnice drzwiowe stalowe, 
- szyby klejone termoizolacyjne oklejać folią przeciwwłamaniowa z obu stron .  
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 7.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
profile drewniane trzywarstwowe, klejone naprzemiennie; 
okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB 
szyby klejone 5-16-4 z wypełnieniem argonem; 
kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem okiennym i drzwiowym; 
izolacja przewwilgociowa i przeciwwodna zgodne z systemem okiennym i drzwiowym, 
szczeliwa termiczne zgodne z systemem okiennym i drzwiowym; 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z montażem okien stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
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rusztowania przestawne; 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej; 
dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla okien w ścianach zewnętrznych –  po do max. +3 mm na szerokości, 
wysokości i po przekątnej; 
Ościeżnice okienne i drzwiowe należy dostatecznie zakotwić w przegrodach budynku. W oknach stałych oraz drzwiach 
kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak, aby obciążenia mogły być 
przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach każdej ze stron okiennej lub 
drzwiowej. Rodzaj i sposób kotwienia podany przez producenta 
okna należy zamocować na stalowych ocynkowanych kotwach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości i 
szerokości okna od 4-10 punktów zamocowania) zgodnie z normą i wybranym systemem okiennym; 
zamknięcia szczeliny wokół wypuszczonego okna wykonać z blachy systemu okiennego umożliwiającego podejście do 
okna opaskami z płyt gipsowo-kartonowych; 
wypełnienie szczeliny pomiędzy osadzonym oknem a opaską z płyty gipsowo-kartonowej wykonać trwaleplastycznie 
silikonem; 
w ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą pianki poliuretanowej lub innego szczeliwa termicznego 
wskazanego przez wybranego dostawcę systemu okiennego; 
okna na całym obwodzie zabezpieczyć izolacją przeciwwodną (sprawdzić szczelność) zgodną z wybranym systemem 
okiennym; 
przed przystąpieniem do wykonania okien należy pobrać wymiary sprawdzające z natury (z wykonanych otworów 
okiennych); 
dopuszczalne odchylenia od linii okien w poziomie i pionie do +5 mm na długości elewacji i +5 mm na całej wysokości 
elewacji;  
rysunek okien, gabaryty ościeży i szprosów powinny być zgodny z podanym w zestawieniu okien i drzwi zewnętrznych; 
ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i 
poziomu – max 1 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 2 mm na całej 
długości przekątnej. 
Przy ustawieniu okna sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawność otwarcia w 
pozycji „mikrowentylacja”. 
Sprawdzić uszczelnienie zamocowania okna pod względem termicznym; 
Przed zamontowaniem okna zostawić miejsce na montaż parapetów. Parapety wykonać z płyt z tworzywa sztucznego 
grubości 4 cm wg obmiarów bezpośrednich wykonanych przez Wykonawcę – zabrania się stosowania zaprawy cem. – 
wap. pod montaż parapetów. Po wypoziomowaniu parapetu przestrzeń między murem a parapetem wypełnić pianką 
poliuretanową, której nadmiar powinien zostać obcięty; 
Parapety powinny być wykonane tak, aby całkowicie przykrywały grzejniki podokienne tj. powinny wystawać ok. 15 cm 
przy montażu grzejników  (po otynkowaniu ścian); 
Zakres wykonywanych robót 

Wykonanie obmiarów otworów okiennych i drzwiowych; 
Sprawdzenie pionowości i poziomów wykonanych otworów okiennych na całej elewacji; 
Montaż kotew i montaż okien i drzwi; 
Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych; 
Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego 

Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
kontrolę elementów składowych  
kontrolę wykonania okien  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 
kontrolę wykonania izolacji termicznej; 
kontrolę wykonania izolacji przeciwwodnej; 
kontrolę wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wstawieniu okien i parapetów oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
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przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-90/B-92010 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 
PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki 
kołpakowe. 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana, wymagania i badania,  
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18 2 
BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach pn.” demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.   
 
 
Roboty malarskie   
 
 Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania prac malarskich wewnętrznych. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 8.1.1.1. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wyłożenia ścian okładzinami 
tłumiącymi. 
Przygotowanie podłożą; 
Gruntowanie podłoża; 
Dwukrotne malowanie 
Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 8.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
Farba akrylowa; 
Farba ftalowa 
Materiały gruntujące; 
Szpachle, szczotki; 
Sprzęt; 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt: 
wyciąg jednomasztowy, 
wałki malarskie, pędzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp. 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonania prac malarskich. 
Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych; 
Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych.  
Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, 
dokonania wzmocnień. 
Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej wilgotność nie większa niż 4%; 
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Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i 
drzwiowej; 
Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw 
sztucznych), po oszkleniu okien itp.; 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 
W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. 
Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5̊C (w ciągu doby temperatura nie może spaść 
poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 
W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy: 
Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia); 
Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy 
od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany. 
Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień; 
Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć 
wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 
Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 
Podłoże pod farby akrylowe gruntować farbą akrylową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, 
z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 
Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą 
w stosunku 1:1; 
Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami akrylowymi: 
Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać matowo-jedwabisty wygląd pomalowanej powierzchni. 
Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, 
widocznych łączeń i poprawek; 
Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia; 
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb. 
Zakres wykonywanych robót 

Przygotowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża; 
Dwukrotne malowanie; 

Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
Jakości użytych materiałów; 
Jakość przygotowanego podłoża; 
Jakość wykonania wymalować farbami akrylowymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 
dniach; 
Kompletności wykonania robót; 
kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót.  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających 
konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) 
przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 
 
 
 
Instalacje Sanitarne  - uzupełnienia  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu demontaż istniejącej 
instalacji i wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych 
(socjalno – bytowych). 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, ST i 
poleceniami Inżyniera. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00.00. 
 
2.2. Rury kanałowe 
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezciśnieniowe o średnicach 160 mm, 110 mm 75 mm, 50 mm, 40 mm i 32 mm. 
 
2.3. Armatura 
Należy stosować typową armaturę wypływową taką jak : 
- trójniki 
- kolana 
- łuki 
- złączki 
- syfony 
- zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego 
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym 
- ustępy 
- płuczki ustępowe „dolnopłuk” 
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- brodziki natryskowe 
- czyszczaki PVC 
- rury wywiewne PVC 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji 
stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W 
przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Armatura 
Armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Składować pionowo do ilości warstw 
dopuszczonych przez producenta i zapewniających bezpieczeństwo. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność techniczną gwintownic jak 
i urządzeń służących do wiercenia otworów w ścianach oraz kluczy monterskich służących do wykonywania połączeń rur. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać 
na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami w sposób zabezpieczający armaturę przed uszkodzeniem. 
Zaleca się transportowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu kanalizacji sanitarnej oraz 
armatury. 
 
5.3. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu poziomego – leżaka w piwnicy powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inżyniera projektu. Rury montowane na ścianach jako „piony” nie 
powinny nie mieć odchyłek od pionu, a rury montowane jako podejścia do pionów i armatury powinny zachować spadki 
określone w dokumentacji projektowej. 
 
5.3.1. Rury kanałowe 
Poszczególne ułożone rury jako „leżak” powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur należy 
wykonać według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta w 
przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0º C. 
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5.3.2. Armatura 
Montaż armatury powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów i dostawców oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglądać estetycznie – bez zadrapań, rys, nie powinna być 
zanieczyszczona zaprawą cementową ani farbą. Obróbki budowlane wokół armatury nie mogą wpłynąć na estetykę 
armatury i pomieszczenia w której jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac budowlanych przy armaturze powinna 
ona być zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia należy ustalić z 
Inspektorem nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury, 
− badanie odchyleń przewodów rurowych, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji oraz wymagań Inspektora nadzoru 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− przygotowanie podłoża, 
− wytrasowanie miejsc układania i montowania instalacji, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów i odpływów, 
− wykonanie mocowań, 
− montaż armatury. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
8.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1990. 
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Instalacje wodne   - uzupełnienia istniejącej inst.   
 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienianych robót: 
− demontaż istniejącej instalacji wodociągowej 
− montaż rurociągów, 
− montaż armatury, 
− badania instalacji, 
− regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w 
zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
 
1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej – doprowadzona z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja wody zimnej pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
 
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej – rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 
urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
 
1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prób – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie. 
 
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
 
1.4.6. Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20ºC. 
 
1.4.7. Temperatura robocza, trob

 

 – obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura 
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20ºC, a instalacji wody ciepłej 60ºC. 

1.4.8. Średnica nominalna (DN) – średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 
1.4.9. Zawory przelotowe – na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczeń 
umywalni należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy. 
 
1.4.10. Wodomierz lokalny – urządzenie służące do pomiaru ilości pobranej wody zamontowane dla każdego lokalu 
mieszkalnego osobno. 
 
1.4.11. Wodomierz centralny – urządzenie służące do pomiaru pobranej wody zamontowane tuż za ścianą budynku 
obsługujące wszystkie lokale mieszkalne. 
 
1.4.12 Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST – 00.00. oraz normami państwowymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Instalacja wodociągowa powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
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− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii 
− odpowiedniej izolacyjności urządzenia do podgrzewania wody. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , 
Warszawa 1990. Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji wodociągowej do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i podlegają akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Postanowienia ogólne 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. Właściwości użytych 
materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być takie jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Rury 
Rury stalowe ocynkowane łączone na gwint zgodne z założeniami dokumentacji projektowej o średnicach nominalnych 15 
mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 50 mm z tworzyw sztucznych łączonych na zgrzewanie, natomiast z miedzi łączone na lut 
miękki. 
 
2.3. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą, pomiarową, armaturę regulacyjną i urządzenia do 
podgrzewania wody zgodnie z dokumentacją projektową: 
- zawory przelotowe i zwrotne 
- baterie zlewozmywakowe lub umywalkowe ścienne 
- baterie natryskowe z natryskiem ręcznym 
- wodomierze skrzydełkowe 
 
2.4. Izolacja termiczna 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie otuliny to musi ona posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta danych materiałów. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych(rozpuszczalniki, kleje). 
 
4.2. Armatura 
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Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Dostarczoną 
na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność i sprawność techniczną. Armaturę należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania 
izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i krytych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 
przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu instalacji wodociągowej. 
 
5.2. Montaż rurociągów 
Miejsce zamontowania instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza 
się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywanych robót: 
− demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
− wyznaczenie miejsca zamontowania rur, 
− przecinanie rur, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń, 
− wykonanie mocowań końcowych 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających – skrzynek oddzielenia pożarowego. Do montażu rur 
na ścianach stosować uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegające akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Montaż armatury 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie 
połączenia rur, kształtek i armatury muszą być szczelne i łączone przy użyciu 
materiałów uszczelniających np. konopi nasączonych dopuszczonym środkiem, taśma teflonowa. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja musi być poddana próbie szczelności. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje 
kilka odrębnych pionów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego pionu oddzielnie. Badania szczelności 
instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej powyżej 0ºC. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min., nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 
5.5. Izolacja cieplna. 
Jeżeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej 
powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach nie całkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nie rozprzestrzenianie się ognia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Postanowienia ogólne 
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, indywidualnymi 
wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń. 
 
 
6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji: 
− Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− Dziennik budowy, 
− Protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i 
wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
− Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, 
− Dokumentacja powykonawcza. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pkt. 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie izolacji jeżeli ją przewiduje dokumentacja projektowa, 
− próby szczelności przewodów 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót 
objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Arkady, Warszawa 1990. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r. 
− PN-90/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu, 
− PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania, 
− PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z rur 
stalowych ocynkowanych, 
− Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO 
− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 
 
 
INSTALACJA C O  -uzupełnienia (wymiana grzejników i prace związane ) 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowego, 
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienianych robót: 
− montaż rurociągów, 
− montaż armatury, 
− montaż rozet ochronnych przy przejściach przez ściany 
− montaż urządzeń grzejnych, 
− badania instalacji, 
− regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami. 
 
1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w projektowanym lokalu. 
 
1.4.3. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja grzewcza w której przestrzeń wodna nie ma swobodnego 
połączenia z atmosferą. 
 
1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń woda ma stałe połączenie z 
atmosferą. 
 
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna – Instalacja stanowiąca całość lub część instalacji grzewczej wodnej, 
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 
 
1.4.6. Źródło ciepła – węzeł cieplny. 
 
1.4.7. Ciśnienie robocze instalacji, p rob

 

 – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie. 

1.4.8. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
 
1.4.9. Ciśnienie próbne - ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu podda się armaturę, elementy przewodów, urządzenia w 
celu sprawdzenia szczelności. 
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1.4.10. Temperatura robocza, trob

 

- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.11. Średnica nominalna (DN) – średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 
1.4.12. Zawory przelotowe – na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania 
lub lokalu użytkowego należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy. 
 
1.4.13. Zawory podpionowe - zestaw zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilającym oraz niebieskiego 
stosowanego na przewodzie powrotnym. Zawór czerwony pełni rolę zaworu odcinającego, niebieski regulacyjnego i 
odcinającego. Dodatkowo zawory są przystosowane do regulacji różnicy ciśnień w pionie, odwadniania i napełniania 
instalacji. 
 
1.4.14. Ciśnienie dopuszczone robocze - najwyższe nadciśnienie czynnika na wypływie z pieca-trzonu kuchennego w 
określonej temperaturze roboczej, na którą piec został dopuszczony do ruchu. 
 
1.4.15. Ciśnienie nominalne -umownie przyjęta (do znakowania armatur elementów przewodów i urządzeń) wartość 
ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest 
liczbowo równe wartości dopuszczonego ciśnienia roboczego. 
 
1.4.16. Ciśnienie robocze czynnika grzejnego - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas jego go przepływu. 
 
1.4.17. Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierający niezbędne a dane techniczne i informacje o koniecznych do 
wykonania podczas użytkowania urządzenia przeglądach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i 
zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń. 
 
1.4.18. Kanały kominowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich 
wyposażeniem, służące do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad dach. 
 
1.4.19. Kanały spalinowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich 
wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach. 
 
1.4.20. Kocioł grzewczy - urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania wody ciepłem wywiązującym się 
w procesie spalania paliwa. Kocioł wodny niskotemperaturowy - kocioł, w którym dopuszczalna temperatura czynnika 
grzejnego nie przekracza 100 °C (373 K). 
 
1.4.21. Komin - część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej pionowych kanałów kominowych, 
służący do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotła grzewczego; komin może stanowić wydzieloną 
konstrukcję murowaną, betonową metalową lub inną. 
 
1.4.22. Moc węzła cieplnego - ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu. 
 
1.4.23. Moc węzła cieplnego maksymalna - największa moc węzła, przy której może pracować w sposób krótkotrwały bez 
szkody dla jego, stanu technicznego. 
 
1.4.24. Naczynie wzbiorcze - zbiornik przejmujący zmiany objętości wody znajdującej się w zładzie, wywołane wzrostem 
jej temperatury. 
 
1.4.25. Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z ST – 00.00. oraz normami państwowymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Instalacja grzewcza powinna, zapewnić lokalowi, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , 
Warszawa 1990. Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
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konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Postanowienia ogólne 
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją techniczną. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ogrzewania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg. wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. Właściwości użytych 
materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Przewody 
Rury stalowe, rury stabilizowane z tworzyw sztucznych zgodne z założeniami dokumentacji projektowej, oraz 
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.3. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę regulacyjną o podwyższonym standardzie oraz 
pompy obiegowe wg dokumentacji projektowej. 
 
2.4. Urządzenia grzejne 
Jako urządzenia grzejne należy zamontować grzejniki zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i estetykę wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i 
inne materiały, powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności podanych przez 
producenta danych rur. 
 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
 
4.3. Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Dostarczoną na 
budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Urządzenia grzewcze 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu ogrzewania. 
 
5.2. Montaż rurociągów 
Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany 
dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów. Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywanych robót: 
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− przecinanie rur, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń, 
− zamocowanie końcowe. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
5.3. Montaż armatury 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych 
pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montaż armatury, 
urządzeń i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Na przewodach poziomych armaturę 
należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie 
pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w 
miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z 
PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, montowanych w 
najwyższych punktach instalacji. 
 
5.4. Montaż urządzeń grzejnych 
Grzejnik usytuowany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. 
Grzejniki należy mocować zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być 
osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach 
lub stojakach. 
 
5.6. Estetyka wykonania. Wszystkie roboty związane z montażem ogrzewania mają być wykonywane w sposób estetyczny, 
tak aby wygląd lokalu mieszkalnego nie budził negatywnych odczuć estetycznych tj.: wszystkie zamontowane elementy i 
urządzenia mają być czyste, montowane bez uszkodzeń i zarysowań, wszelkie przebicia przez przegrody mają być 
wyprawione i wykończone w sposób zadawalający Inspektora nadzoru i przez Niego zaakceptowane, wszelkie materiały 
uszczelniające nie mogą wystawać poza złączki i kształtki. Montowane przewody muszą zachować pion i poziom z 
uwzględnieniem spadków przewidzianych dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się aby przewody, armatura, 
urządzenia były pobrudzone farbą lub zaprawą budowlana. 
 
5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 
instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI – 
INSTAL. Instalację w każdym lokalu mieszkalnym należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na 
zimno należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej powyżej 0ºC. Próbę szczelności w instalacji ogrzewania należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min., nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby 
ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 
gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczającego 
parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godz. pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Postanowienia ogólne 
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Kontrola jakości robót związana z wykonaniem ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 
w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych, 
− sprawdzenie odpowietrzenia instalacji ogrzewania, 
− sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
− sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją wykonawczą, indywidualnymi 
wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
− sprawdzenia pieca- trzonu kuchennego, 
− sprawdzenia stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń. 
6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze kotłowni: 
− Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− Dziennik budowy, 
− Protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i 
wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
− Przedstawieniu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich elementów (dla 
urządzeń, które tego wymagają), 
− Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, 
− Dokumentacja powykonawcza, 
− Instrukcję eksploatacji pieców – trzonów kuchennych, 
− Instrukcję BHP i ppoż. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały 
wyniki pozytywne. Odbioru robót polegających na wykonaniu ogrzewania, należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz 
normą PN-64/B10400. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe, 
− próby szczelności przewodów. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót 
objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 02 lipca 2010 r. „W sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia” 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r. 
− Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 
nr 6 
Normy: 
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
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