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nr cztonkowski DOIB ; DOS/TE/5227/01 oo

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
E.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoOwienia i
zawarcia umowy 0 wykonanie oraz wykonania robot zawartych w Dokumentacji projektowej
inwestycji:

Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy cze$ci hali warsztatowej firmy
EKOSYSTEM na archiwum dokumentéw papierowych przy ul. Michalczyka 9 we Wroctawiu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikajacych z nastgpujacych specyfikacji:

E.02 DEMONTAZ I UTYLIZACJA ODPADOW CPV: 45100000-8
45110000-1
45111300-1
E.O3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV: 45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45314310-7
45315000-8
45317000-2
45317300-5

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PW, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
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Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt (od przejecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie nie
pbdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z PW i ST

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamoOwionym zakresie i sg integralng cze¢$cig umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw z PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta
do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW lub ST. Dane okreslone
w PW i w ST uwaza si¢ za wartos$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PW lub ST i1 wplynie to na zmiang
parametrOw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy b¢dg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt budowlano- wykonawczy
Projekt obejmuje: projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)

- list¢ pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany)

- list¢ samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;,



4

punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nicodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbe¢dny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdt nie podlega
odregbnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1. Stosowanie sie do ustaleh prawa i innych przepiséw

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikal
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania

- mial szczegélny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot beda mialy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opflacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodne z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace  pozarowe  niebezpieczne  wykonywane beda na  zasadach  uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.



2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta s3 niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wihasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyje¢te i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytwarni

Wytwoérnie, zaré6wno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga byc
kontrolowane w  celu sprawdzenia  zgodnosci  stosowanych  metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy

- wolny dostgp w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatléw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
i wlasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢é po zakonczeniu robot
odprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET
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Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Sprze¢t winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceeptacji nie moze by¢ poézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet: maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB 1 nie podane przez inspektora nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach 1 instrukcjach.

Polecenia inspektora b¢dg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finansowego
zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot:
- bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot
b) Czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukc;ji.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy 1
okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa nie
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wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, inspektor
moze wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawce, inspektor moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi na kazde
zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikag w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie
- date przejecia placu budowy
- date rozpoczgcia robot
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach

- uwagi i polecenia inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
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zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych
1 koncowych odbioréw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakos$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedstawione
inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigga obmiaru robot ze wzgledu na ryczaltowe rozliczenie robot nie bedzie prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowi¢ zalgcznik do protokétu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

protokoét przekazania placu budowy

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materialow
z demontazu podlegajacych utylizacji

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ze wzgledu na ryczaltowe rozliczenie robdt obmiar rob6t nie bedzie prowadzony

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nast¢gpujacym etapom robot, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowo$¢ danej czesSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowo$¢ danej czesSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedze stwierdzonaprzez Wykonavcg wpisem do dzennkabudow z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego W umowie.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z PB 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwa osoéb, zwierzat
I mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
Zwierajacy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- obmiar robot

- dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatoéw

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen

- sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- protokoty prob i badan

- protokoty odbioru robdt zanikajacych

- rozliczenie z demontazu

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena na podstawie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. — Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

10.2. — Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 11371 1138)

10.3. — Ustawa z dnia 27 marca 2003r O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717)

10.4. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z 2002r tekst jednolity)

10.5 - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r ze zm.)

10.6 - Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)

E.02 DEMONTAZE INSTALACJI | UTYLIZACJA ODPADOW
CPV 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sa3 wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
demontazowych istniejgcych instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania nowych instalacji
w zwigzku z realizacja inwestycji okreslonej w rozdziale E.O1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- demontaze instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST E.O1.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST E.01 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek 1 transport wewnatrz budynku r¢czny. Na zewnatrz transport samochodem do wywozu
ztomu stalowego i gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogo6lne warunki wykonania podano w cz¢séci ogolnej ST E.O1.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace demontazowe instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej.

5.2. Prace demontazowe

Przed rozpoczeciem robodt uzgodni¢ z inspektorem nadzoru sposéb wykonania robot, zachowania
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot 1 zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robot.

Roboty wykona¢ narz¢dziami i maszynami gwarantujagcymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku,
jak 1 os6b wykonujacych prace demontazowe. Przed rozpoczg¢ciem robot sprawdzi¢ czy w
demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje. Zdemontowane materialty nalezy
wynie$¢ z budynku 1 wywiez¢ na ztomowisko. Gruz z pomieszczen wywiez¢ taczkami do kontenera
przed budynkiem i dalej wywiez¢ na wysypisko gruzu, a zdemontowane materiaty elektryczne
zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST E.O1.

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST E.O1.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST E.O1.

9. ROZLICZENIA ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST E.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107 z 1998r, poz. 679)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czgs¢ V

e Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U. Nr 75 z 2002r

e PN - IEC 60364 — Instalacje elektryczne

e PN —EN 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy

e PN - 92/E - 08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy — KOD IP
e PN - 58/E — 08501 — Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

e Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych

E.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV: 45310000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwoddw
elektrycznych wewnetrznych w zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale ST E.O1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych montaz tablic oraz obwodow elektrycznych:

a) Rozdzielnie i wlz
Kod CPV: 45317300-5; 45314310-7
b) Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 54315000-8
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c) Instalacja potgczen wyrownawczych
Kod CPV: 45317000-2

Zakres robdot obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST E.01.00.00.

Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych
materialow:

- zaciski uziemiajace

- przewody YDY 5x 6

- $ruby, podktadki, nakretki

- piasek do betonéw zwyktych

- cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35
- rozdzielnia TE z wyposazeniem

- wylacznik p.poz.

- plafoniera 2 x 60W, 1P54

- oprawy os$wietleniowe 2 x 36W

- oprawy swietlowkowe 2 x 18W

- oprawy o$wietleniowe 2 x 36W z rastrem
- oprawy awaryjne LED ST, 1h, IP65

- oprawy awaryjne kierunkowe LED ST, 1h, IP65
- R303 25A

- laczniki §wiecznikowe

- taczniki krzyzowe

- laczniki schodowe

- laczniki 1-bieg.

- gniazda 2P+Z 10/16A

- gniazda 2P+Z 10/16A DATA

- gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A
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- puszki n/t-w/t, jednokrotne PK60
- puszki rozgalezne

- rury RVS 18

- uchwyty

- uchwyty pod rury na dachu

- koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm®
- opaski kablowe OKi

- przewody YDY 3x 1,5

- przewody YDY 5x 1,5

- przewody YDY 3x2,5

- przewody YDY 4x 1,5

- przewody HDGs 3 x 1,5

- przewody LY 4

- kotki rozporowe plastikowe

- materiaty pomocnicze

Mozliwe jest zastosowanie zamiennikow w/w materialdéw posiadajacych niezbgdne dopuszczenia i
certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz speiniajace wymogi PN.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzegtu podano w ST E.O1.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje si¢
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia

Sprzet stosowany do roboét instalacji elektrycznych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materialow elektrycznych musi odbywac si¢ samochodami o odpowiednich rozmiarach w
sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Cigzsze
materiaty nalezy przewozi¢ na poditodze pojazdu zwracajagc uwage aby nie przemieszczaly si¢ w
czasie jazdy. Materialy podatne na uszkodzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
Przewo6z powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed
wplywami atmosferycznymi.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych
o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie mniejszej niz 0 stopni C.
Przechowywane materialy nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach, tak dlugo jak to bedzie
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. Materialy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materialow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania 1 jakosci robot podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji ST E.O1.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows i ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania 1 stosowania materiatow 1 urzadzen instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci ST E.OL.

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola
powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

e Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

e Kontrola montazu urzadzen

e Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST E.O1.

Ze wzgledu na ryczaltowe rozliczenie robot obmiar robot nie bedzie prowadzony.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ST E.O1.

Zasady odbioru robot okresli umowa.

9. ROLICZENIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST E.O1.

Zasady platnosci za wykonanie rob6t okresli umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania roboét okreslaja:



PN-IEC60364-1 ;
PN-IEC60364-3 -
PN-IEC60364-4-41 -
PN-IEC60364-4-42,43-
PN-1EC60364-4-45+47-
PN-IEC60364-5-51 -
PN-IEC60364-5-53 -
PN-IEC60364-5-54 -
PN-IEC60364-5-56 -
PN-IEC60364-6-61 -
PN-IEC60364-4-443 -
PN-IEC60364-4-473 -
PN-IEC60364-4-482 -
PN-1EC60364-5-537 -
PN-IEC60364-6-61 -
PN-EN12464-1 ;

PN-86/E-05003-01 -
PN-1EC61024-1 -

PN-IEC61212-1 -

PN-76/E-05125 -

PN-92/E-08106 -
PN -92/E-01200 -
PN -78/E-01245 -

PN — 90/E - 05024 -

PN - 89/E — 05027 -
PN - 89/E - 05028 -
PN -88/E-08501 -
PN - 92/N - 01256/01 -
PN - 92/N - 01256/02 -
PN - 92/N - 01256/03 -

Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne, ustalenia ogolnych charakterystyk
Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura taczeniowa 1 sterownicza
Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje bezpieczenstwa
Sprawdzenie odbiorcze
Ochrona przed przepigciami
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Ochrona przeciwpozarowa
Aparatura laczeniowa i sterownicza
Sprawdzenie odbiorcze
Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy — czesé 1
Praca wewnatrz budynkow
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
Symbole graficzne stosowane w schematach

Rysunek techniczny elektryczny.

Ogo6lne wytyczne wykonywania schematow
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Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub

cyframi

Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych

Barwy wskaznikow $wietlnych i1 przyciskéw
Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje 1 aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiatow
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