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Spis zawartosci teczki

ul. Michalczyka 23 . 53-633 Wroctaw

Obiekt : Budynek hali warsztatowej przy ul. Michalczyka 9 we Wroctawiu
Obreb ; Stare Miasto . Arkusz Mazpy nr 16 dziatka nr 6/24

Pow. uzytkowa adaptowanej do projektowanej funkcji czgéci hali = ~ 238 m?,
+~ 50 m* czesci wspdlnych (socjalno-sanitarnych ) z pozostatymi

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze¢sci srodkowej hali dla funkcji archiwum
dokumentow papierowych Inwestora oraz no$nikoéw elektronicznych .

Pierwszy etap realizacji obejmuje zaplecze (kancelarie¢, zaplecze socjalne) i potowe sali
na przechowywanie dokumentéw. W drugim etapie zrealizowany zostanie réwniez system

1. Dane ogodlne
1.1. Zamawiajacy : Ekosystem Sp. z o. o.
1.2.
1.3.  Powierzchnie zabudowy budynku =850 m~.
1.4. Kubatura budynku =~5.670,-m3
15. Pow. uzytkowa istniejacej hali = ~ 835 m?
1.6.
funkcjami hali .
1.6. Przedmiot i zakres opracowania ;
sygnalizacji p.poz. i monitoringu.
2. Podstawa opracowania
2.1.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
2.2.  Inwentaryzacja parterowej hali budynku
2.3.  Ogledziny i badanie techniczne obiektu
2.4  Wytyczne uzytkowe Inwestora

3. Wytyczne technologiczne (program funkcjonalno-uzytkowy )

Celem opracowania jest przystosowanie czesci hali warsztatowej dla potrzeb archiwum dokumentéw papierowych Firmy
Ekosystem .
Zalozenia programowe rob6t budowlanych ;

Planowane wymagania budowlane dla pomieszczen archiwum + wyposazenie .

Pomieszczenie archiwum winno mie¢ wyrownana i doktadnie wypoziomowana posadzke

(dopuszczalna réznica pozioméw 0,5 cm na 10-ciu metrach ) o nognosci 800 kg/ m? .

Hala archiwum musi by¢ oddzielona od pomieszczen o innym przeznaczeniu §$cianami i

drzwiami o parametrach oddzielenia pozarowego ($ciany 2 godz. a drzwi 1 godz.) .

Wigzary kratowe oddzieli¢ sufitem o parametrach oddzielenia pozarowego (zalecane 15 cm wetny

Mineralnej + 2 x GKF ) na stelazu metalowym podwieszonym do konstrukcji.

Okna zabezpieczy¢ przeciwwlamaniowo (szyby zabezpieczy¢ folig przeciwwlamaniowa oraz

zamontowac kraty zewnetrzne ). W hali docelowo (2-gi etap realizacji ) zainstalowaé sygnalizacje pozarows i
przeciwwlamaniowa + monitoring TV . W oknach zamontowaé ciemne rolety wewngtrzne.

Hale wyposazy¢ w gasnice proszkowe . Przed wejsciem z zewnetrz do archiwum zamontowaé

wideo domofon i zamek elektromagnetyczny sterowany z kancelarii archiwisty.

W hali zapewni¢ wentylacje mechaniczng gwarantujacag od 0,5 do 2 krotnej wymiany . Zapewnic

temperature w hali minimum 16° C a w kancelarii i zapleczu socjalno-sanitarnym temp. 20° C .

1.b. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych .

1.b.1.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy

1b.1.2. Roboty budowlane



1.b.1.3. Roboty instalacji elektrycznych

1.b.2 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.b.2.1. Projekt Wykonawczy ( budowlany uszczegotowiony )

1.b.2.2. Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot

1.c  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych .

Wygrodzenie strefy budowy ogrodzeniem pelnym . Rodzaj rob6t nie stanowi zagrozenia dla os6b
postronnych. Zapleczem budowy moze by¢ przyczepa socjalna . Utylizacja odpadow.

Roboty przygotowawcze (organizacja rob6t budowlanych )

1. Rejestracja dziennika budowy + przejecie placu budowy wpisem do dziennika .

2. Organizacja placu budowy (zajgcie czgsci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego i pionowego)
Wykonawca lub Inwestor opracuje Proj. Org. Ruchu na posesji. Wykonawca wykona plan BIOZ oraz uzgodni
warunki utylizacji odpadéw budowl. z Wydz. Ochrony Srodowiska UP.

3. Wykonanie wygrodzen i zabezpieczen budynku zgodnie z planem BIOZ .

4. Montaz i odbior zabezpieczenia okien i drzwi

1.d. Informacje o terenie budowy
1.d.1. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

prace prowadzi¢ w godzinach 7% - 18%
zraszanie $cian przy skuwaniu starych tynkow
foliowanie okien i siatkowanie rusztowan

- zabezpieczenie ruchu pieszego na posesji i chodniku po za wydzielonym placem budowy

organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podworzu przed budynkiem
1.d. 2. Ochrona Srodowiska

Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla $srodowiska

Odpady (gruz ceglany i zbity tynk - zaprawa wapienna ) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane
na sktadowisko. Papy przekaza¢ do utylizacji . Ochrona przed pylem — zraszanie strefy kucia $cian 1
tynkow

Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budvnku .

Rusztowania dla robot elewacyjnych i strefa prac przy budynku musza by¢ wygrodzone ogrodzeniem petnym
segmentowym. Na plac budowy zajaé¢ mozna ok. 2/3 szerokosci chodnika. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ chodnik szer.
min. 1,5 m. Do lokali mieszkalnych (wejscia do Kl. schodowej ) wykona¢ zadaszone przejscia od frontu i podworza .
Rusztowania przy elewacjach osiatkowac a okna foliowac.

Na okres robot na dachu i wewnatrz budynku (w przestrzeni strychowej ) zorganizowac transport pionowy odpadow i
materiatldw przy elewacji podworzowej . lokatorzy musza by¢ odizolowani przepierzeniem z folii .

Szczegotowe warunki bezpieczefnstwa pracy okresli gen wykonawca w projekcie BIOZ

w ktorych winien podaé $rodki techniczne zabezpieczen, wymagania sprzgtowe , warunki przeszkolenia BHP, wymagania
zdrowotne i badania lekarskie , uwarunkowania pogodowe, sposoby asekuracji pracownikdw i przechodniéw .

1.d.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze magazynowe materiatdw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej czgsci posesji od
strony podworza . Materiaty matogabarytowe narzgdzia i sprz¢t magazynowac w kontenerowych przyczepach
jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej ) wykonawcy po za strefa robot
budowlanych od strony podworza .

1.d.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu .
Prace budowlane prowadzone bgda wewnatrz budynku i na wydzielonej czesci hali . Podstawowy dojazd do
zaplecza budowy planuje si¢ przez brame¢ od obu szczytow budynku i od str. podworza.

1.d.5. Oqgrodzenia

Teren placu budowy wewnatrz hali nie wymaga wygrodzenia terenu po za halg . Zaplecze wyodrgbni¢ z fragmentu hali
wylaczonego z uzytku na czas budowy.



Ogrodzenie ma zabezpieczy¢ przed wejsciem przechodnidéw i lokatoréw na teren prowadzonych robét.

1.d.6. Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sgsiednich chodnikéw i ulic.

1.e. Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robot .

W niniejszej specyfikacji charakteryzuje si¢

kod charakteru inwestycji
w ramach przebudowy budynku wyszczegoélnia si¢ rodzaje robot ;

45262100-2
45453000-7

;  45262700-8 (przebudowa budynku )

Roboty og6lnobudowlane w budynku

45262500-6 Roboty murarskie

45261000-4
45432114-6

45262300-4 Betonowanie

45400000-1

45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

45420000-7
45440000-3
45262600-7
45500000-2

1.f. Okreslenia podstawowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Roboty w zakresie podtdg drewnianych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty malarskie i szklarskie

Rozne specjalne roboty budowlane

Wynajem maszyn i urzadzen

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonhczeniowych
obiektu budowlanego

[2]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministrow

(3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnoéci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[6]

Budynek

Obickt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

(8]

Dokladnos$¢ wymiaréw

Zgodnoé¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna

[°]

Dokumentacja budowy

Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
o o Pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem
budowlanym
o o Dziennik budowy
o o Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych
o o Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji




obiektu
[ ] [ ]

Operaty geodezyjne

o o Ksigzki obmiarow

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany
przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego

[11]

Elementy robot

Wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewngtrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i
ognia

[13]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa

1]

2]

3]
4]
5]
6]

7]

8]

9

10]

11]
12]

13]
14]
15]

16]

17]

Badania betonu

Badania gruntowe

Budowa
Budowla
Budynek

Dziennik budowy
Elementy robot
Geodezyjna obsluga
budowy

Impregnacja

Inspektor nadzoru
budowlanego

Inwestor

Kierownik budowy

Klasa betonu

Kontrola techniczna

Material budowlany

Nadzér autorski

Nadzér inwestorski

0go6l badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu
(elementow betonowych) z normami i zalozeniami projektowymi

0got badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych)
okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych

wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu
obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego

wyodrebnione z calo$ci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtlowego
wykonania obiektow

powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $srodowiska
zewngtrznego (np. agresja chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynier6w Budownictwa

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa

0go6t materiatdow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
polprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow
budowlanych oraz ich cze¢sci sktadowych

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i1 akceptacji rozwiagzan zamiennych
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
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Norma zuzycia
Obiekt budowlany
Obiekt malej
architektury

Obiekty liniowe
Podstemplowanie

Polska Norma (PN)

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

Pozwolenie na budowe

Projektant

Projekt organizacji
budowy

Protokoétl odbioru robét
Przepisy techniczno-
wykonawcze

Roboty budowlano-

montazowe
Roboty zabezpieczajgce

Roboty zanikajace

Rusztowanie

Sieci uzbrojenia terenu
Wada techniczna

Zadanie budowlane

Z}acze kablowe

Znak bezpieczenstwa

realizowanej inwestycji

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej
architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia,
piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)
drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymalosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych cze¢sci obiektu

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiecktow
budowlanych

zespot czynnos$ci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztalty zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych

decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych
zbiodr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych
oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbgdne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdt dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub
dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy

konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalna
przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia
efekt niezachowania przez wykonawce rezimOw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odregbna catos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzace;j
do zasilania odbiorcow

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem,
warunki dostawy, skladowania i kontrola jakosci .

2.a. Materialy

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych
przepisdéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych dla
wyrobow wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 po0z.362 lub
wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te musza posiada¢ os§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z
indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O§wiadczenia dostawcy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

UWAGA Il
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci 1 wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiazan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;
- spehienia tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )
- Uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.b. Zrédlo uzyskiwania materialow

- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

- Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot

2.b.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodla

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
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5. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym terenie.
2.b.2. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Nywki kontroli beda podstawa do akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci

2.c. Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscy
wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot, niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora
nadzoru

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane materialy wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

2.d. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
2.e. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtdow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania Robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystapieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

w

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych towarow.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z terenu budowy
4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

w

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
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Wykonawca winien po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa, stanem faktycznym
budynku, dokonaé¢ analizy prawidlowosci przyjetych rozwiazan techn. w dokumentacji i
wyjasni¢ wszystkie watpliwosci odnos$nie rozwiazan projektowych przedmiaru i koniecznego
zakresu robét (w formie zapytan zgodnie z procedura przetargowsa ) tak by oferowana kwota
ryczaltowa za wykonanie calosci zadania zapewniala pelne i calkowite, zgodne z warunkami
techn. i prawidlowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego. W oferowanej kwocie ryczaltowej
nalezy uwzglednic¢ rezerwe¢ na remont uszkodzen ukrytych (niewidocznych ) , ktorych zbadanie
nie bylo mozliwe na etapie projektowania w uzytkowanym obiekcie . Po zawarciu umowy nie
przewiduje si¢ rozszerzania wynagrodzenia umownego o roboty nieprzewidziane , ktdrych
realizacja musi by¢ wykonana by odbierany obiekt byl zrealizowany zgodnie z normami i
przepisami prawa budowlanego i dobrym standardem jakosci .

5.0.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym
przedstawia si¢ zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru

5.0.2 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Rob6t

1. Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-
kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane do$wiadczenie w realizacji remontéw obiektow
zabytkowych.

2. Kierownicy poszczeg6élnych rodzajow robot (budowlanych, elektrycznych) musza posiadaé uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci w odpowiedniej
specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano — montazowymi
prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadaé dos§wiadczenie w realizacji lub
nadzorowaniu remontéw obiektow zabytkowych .

5.0.3 Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$ci zastosowanych materiatow i
wykonania Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektu Organizacji Robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4, Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazna decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.0.4 Podzial robot budowlanych w budynku na grupy robot

Kody CPV

Roboty przygotowawcze
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan (przygotowanie robot elewacyjnych )
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 Roboty murarskie (zamurowania i $ciany dziatowe murowane )

45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

( wymiana zniszczonych elementow wiezby dachowe;j , pokrycia i obrobek przy wyprowadzaniu kominow )

45262300-4 Betonowanie ( wykonanie posadzki )

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
( remont tynkow i wykonczenia )
45320000-6 Roboty izolacyjne
(izolacje termiczne i pozarowe sufitow + docieplenie posadzek i elem. konstr. stalowej
izolacje p. wodne dachu + obrébki blacharskie przy wyprowadzaniu kominéw ponad dach)

45324000-4 Tynkowanie ( renowacja tynkdw w hali i uzupetnianie tynkéw na nowych §cianach )

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
(wzmacnianie przeciwwlamaniowe stolarki okiennej + wymiana drzwiowej )
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie (foliowanie okien )
( malowanie $cian i oktadziny na $cianach )

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
( pozostate prace remontowe nie ujgte w innych grupach )
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (przebudowa WLZ i o$wietlenia
+ wykonanie rem inst. elektr. w pom. adaptowanych) .

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen
(wynajem rusztowan , srodkOw transportu pionowego , maszyn i elektronarze¢dzi )

5.1 . Ogodlny opis robét budowlanych .

5.1.1. Roboty murowe

Rozbioérce poddaé przepierzenia kratowe stalowe w hali (obok czgéci socjalnej ) .

W pierwszej kolejnosci wykonaé zamurowania otwordw w $Scianach usztywniajacych grubosci

1 cegly . Zamurowania wykona¢ na zaprawie cem-wap z gazobetonu odmiany 0,6 lub pustakéw ceramicznych.
Wydzielenie przedsionka i oddzielenie cze$ci socjalnej od hali archiwum réwniez wymurowaé z gazobetonu grub. 24 cm
(do poziomu pokrycia. Pozostate §cianki dzialowe murowaé grub. 12 cm z gazobetonu, cegly lub zmontowac w systemie
GK na stelazu metalowym (z wypetieniem wetng mineralng ). Scianke tymczasowa rozdzielajaca sale archiwum na
pierwszy i drugi etap montowa¢ z GKF na stelazu metalowym grub. 10 cm wypetnionym welng mineralng. (Docelowa
$ciang oddzielajaca archiwum od hali warsztatowej izolowaé termicznie welng mineralng + GK - ten element do realizacji
W 2-gim etapie ). W przestrzeni hali archiwum stupy stalowe oraz inne elementy konstrukcji izolowa¢ welng oraz
podwdjnym gipso-kartonem GKF .

5.1.2. Sufity

W poprzek wigzarow kratowych w rozstawie 1,2 m przykreci¢ ceowniki zimno-giete 140/70/4 jako konstrukcje wsporcza
pod stelaz sufitu podwieszanego ( 210 mb x 8.27 kg/mb = 1737 kg stali.

Stelaz pod sufit z podwdjnego GKF montowac do ceownikéw w rozstawie 0,6 m na wkrety samogwintujace.  Sufit nad
archiwum , przedsionkiem i zapleczem socjalno-magazynowym wykonac z podwdjnego gipso-kartonu pozarowego typu
GKF na stelazu metalowym podwieszonym do wigzardéw stalowych. Na suficie utozy¢ dodatkowa izolacje pozarowo-
termiczng z 15 cm twardej welny mineralne;j.

5.1.3.Posadzki

Na istniejacej nierdwnej posadzce wylaé warstwe wyrdwnawcza z masy samopoziomujacej . Na wyréwnanym podiozu
utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej grub. 0,5 mm .

Na izolacji przeciwwilgociowej utozy¢ izolacj¢ termiczng ze styroduru grub. 8 cm . Na styrodurze

Wylaé posadzke betonowg B-25 grubosci 8 cm zbrojong siatkg z # 8 mm 0 oczkach 15x15 cm.
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UWAGA !!! . Wazne jest idealne wypoziomowanie posadzki w hali archiwum . Dopuszczalna réznica poziomu 1 cm na
10 mb w obu kierunkach. Posadzke zatrze¢ na gtadko . W hali na posadzce ulozy¢ wyktadzing PCW . W pozostatych
pomieszczeniach GRES lub PCW .

Potowa posadzek w hali do realizacji w 2-gim etapie .

5.1.4. Proj. drzwi okna

Okna istniejace oraz drzwi zewng¢trzne wymieniane przed paru laty wzmocni¢ oklejajac szyby z obu stron folig
przeciwwlamaniowa lub wymieniajac szklenie na przeciwwlamaniowe oraz zaktadajac kraty wewnetrzne. Drzwi migdzy
archiwum a kancelarig oraz przedsionkiem wymieni¢ na stalowe przeciwpozarowe w klasie EI-60 . Drzwi mi¢edzy
kancelarig a przedsionkiem oraz korytarzem w cze¢sci socjalnej wykona¢ metalowe przeciwwlamaniowe, ocieplane,
otwierane klamka tylko od strony kancelarii. Od zewnatrz drzwi musza by¢ otwierane kluczem . Do magazynku
podrecznego zatozy¢ rowniez drzwi metalowe . Drzwi do pokoju socjalnego wykonaé drewniane szklone. W §ciance
oddzielajacej pokdj socjalny od korytarza zalozy¢ naswietla .

Nad gltéwnym wejsciem do przedsionka archiwum zamontowac¢ systemowy daszek tukowy z poliwgglanu
dwukomorowego w kolorze grafitowym. Z uwagi na szkodliwos¢ $wiatta na dokumenty w samej sali archiwum na oknach
zamontowa¢ materialowe rolety w kolorze granatowym .

5.1.5. Proj. wentylacja

Nowo projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w kominki @ 15 cm wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach
(rury z blachy tytan-cynk © 150 mm izolowane wetna mineralng i GKF w ponizej dachu oraz tynkiem mineralnym
powyzej dachu . W hali archiwum wykona¢ rowniez wentylacj¢ mechaniczng Kominki © 200 mm i wentylatory dachowe
WD-16 sterowane cyklicznie z przestrzeni kancelarii .

5.1.6. Proj. tynki i okladziny oraz malowanie

W projektowanych pomieszczeniach wykona¢ na tynkach gtadzie gipsowe, ktére po zagruntowaniu malowaé¢ dwukrotnie
emulsyjnie . W proj. pokoju socjalnym na $ciance przy zmywaku i umywalce wykona¢ fartuch nad-blatowy wys. 80 cm z
plytek ceramicznych glazurowanych .

5.1.7. Proj. instalacje

Poniewaz budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje (wod-kan , CO , wentylacji mechanicznej,
oswietlenia i gniazd wtykowych ) zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia instalacji do punkéw odbioru (zmywak i
umywalka w pom. socjalnym ) . Na podstawie szacunku poboréw nowych pomieszczen ocenia si¢ wstgpnie, ze
zapotrzebowanie w media nie wzrosnie .

Istniejace grzejniki rurowe typu FAWIR wymieni¢ na nowe ptytowe o rownowaznej wydajnosci .

Przy kazdym grzejniku zamontowa¢ zawory odcinajace na wejsciu i wyjsciu grzejnika oraz regulator do rgcznego
nastawiania . W pokoju socjalnym przy umywalce i zmywaku zamontowac¢ terme elektryczng o wydajnosci ~ 20 litrow
oraz zawory odcinajace zimng i ciepta wodg .

Zaleca si¢ stosowanie o$wietlenia typu LED . Na gléwnych ciggach przejs¢ zamontowaé¢ oswietlenie ewakuacyjne . Do
kancelarii doprowadzi¢ instalacje telefoniczng z istniejacych obwodéw w budynku.

Sal¢ archiwum wyposazy¢ w Srodki gasnicze (gasnice Sniegowe i1 proszkowe ).
W drugim etapie realizacji (nie obj¢tym niniejszg dokumentacja ) w pomieszczeniach archiwum zamontowa¢ instalacje

Sygnalizacji wlamania i pozaru oraz monitoring (TV przemystowa ) z powiadomieniem do portierni w budynku nr 23 przy
ul. Michalczyka .

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobdéw i robot budowlanych .

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru

6.1.2. Program zapewnienia Jako$ci bedzie zwierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
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organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
metody zapewniania bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow Robot
system(procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywania Robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapisu pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b)czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje ii ilo§¢ srodkow transportu
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
sposob procedure pomiardw i badan
sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

1. Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzié¢ pomiary i badania materiatdéw i Robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenia, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur badan.

7. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora .
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2. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. 5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
wykonawcy i producenta materiatow

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

3. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca

6.7. Atesty jakoSci materialow

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnosé¢ z odpowiednimi nor mani i ST

2. W przypadku materialow, dla ktoérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu dostarczana do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy

3. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem
danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda wykonywane w sposdb czytelny technika trwata w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

date przekazani przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jako$ci i harmonogram robét

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw  w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych

wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotyczace materialdow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot
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6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska
8. Whpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona kontaktu i niema uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.9. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary
wykonawca Robot przeprowadza w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i
wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiardéw

6.10. Dokumenty Laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Rob6t. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru

6.11. Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu:
protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robodt

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na zyczenia Zamawiajacego

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostana skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cia wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawey w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslajace ilosci Robot i materialow

1. Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dlugos¢ przemozna przez $redni przekroj

3. Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

2. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot
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7.4. Wagi i zasady wazZenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robdt polegajace na ich zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bgda odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksiedze obmiarow

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektérych wypadkach):

a.) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b.) odbiorowi czgsciowemu

c.) odbiorowi koficowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech
dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy

5. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbiér koncowy robét

1. Odbior koncowy robdt na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot w odniesieniu do ilosci
jakosci 1 wartosci

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

3. Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac od dnia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych Robot poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong wartosci wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego Robot jest protokot odbioru Robot sporzadzony wg ustalonego
przez Zamawiajacego wWzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

. specyfikacje techniczne
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o recepty i ustalenia techniczne
o Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow
o wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materialow
. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentdw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
. sprawozdania techniczne
. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ bgda:
. zakres i lokalizacj¢ wykonanych rob6t
. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
. uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
. date rozpoczecia i zakonczenia robot

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

5. wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja

8.6. Odbidr ostateczny
1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i prac
tymczasowych . Podstawy platnosci .

9.1. Ustalenia ogo6lne

1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa dla danej pozycji
Przedmiaru Robot

2. Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie

3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

. robocizne¢ bezposrednia

. warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na teren Budowy, i z powrotem,
montaz i demontaz stanowisk pracy)

. koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej,
wody budowa drog itp.) koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsi¢cbiorstwa Wykonawcy.

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

. podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. Dokumenty odniesienia
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10.1 Przepisy zwiazane
Akty prawne - ustawy

[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) z p6zn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). [17] Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie d6br
kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.

Nr 98, poz. 1150).
[19] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.

22002 r. Nr 147, poz. 1229).
[20] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321

z poézn. zm.).
[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627,

z poézn. zm.).
[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,

Nr 204, poz. 2086).
[23] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U.

2 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne — rozporzadzenia

[24] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).
[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[29] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[30] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr
120, poz. 1128).

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz.U. Nr 120, poz.1135).
[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

[35] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[36] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

[37] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw postgpowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

Roboty rozbiérkowe

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe robodt rozbidrkowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi, a
polegajacymi na:
Wykucie z muru lub wycigcie krat stalowych .
Wykucia fragmentow posadzek i §cian pod instalacje
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsécl pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Nie wystepuja

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka i usunieciem gruzu stosowaé nastepujacy sprzet:

specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wplywac na istniejgca konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

Wykonanie rob6t

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoOw oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢é si¢ w poblizu miejsca (strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw rozebranych z
obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi
wiladzami.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtbwne
elementy sktadowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogblnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
.Roboty og6lnobudowlane

. Sciany murowe zewnetrzne i wewnetrzne
Wstep
Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru wykonania $§cian murowanych
konstrukcyjnych i dzialowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.3.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot $cian murowanych konstrukcyjnych i
dziatowych.
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
cegla dziurawka klasy 5,0 MPa
cegla pelna klasy 10,0 MPa
cegla pelna klasy 15,0 MPa
siporeks klasy 5,0 MPa
zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa i 5,0 MPa
cement portlandzki M35
piasek do zapraw
belki stalowe dwuteowe, ze stali St3S
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem murowych $cian nowoprojektowanych stosowaé nastgpujacy sprzet:
betoniarka wolnospadowa elektryczna
mieszadta do zapraw klejowych;
pity mechaniczne do cigcia betonu komérkowego;
wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Zakres wykonywanych robét
a)wykonanie uzupetnien $cian zewngtrznych z cegly kl. 10 MPa

wykonanie §cian wewnetrznych oraz zamurowan i przemurowan z cegly petnej kl. 10 MPa

przemurowanie kominéw

wykonanie gniazd pod osadzenie belek stalowych

wytrasowanie otworéw okiennych i drzwiowych

wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych z belek stalowych dwuteowych i katownika

osadzenie belek z U — wzmaocnienie stropéw

Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czeéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wykonania robot murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac:
kontrole elementow sktadowych (cegta, bloczki, zaprawa)
kontrolg wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wykonania robot §cian murowanych zewnetrznych, konstrukcyjnych i dziatowych powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu
robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory
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roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jakos¢ w sposob
podany w punkcie 4.1.5 1 4.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwiagzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne wykonane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw betonu komérkowego. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji betonowych i
zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robo6t w zakresie okres§lonym punktem 4.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
beton B25, wymagania wg PN-88/B-06250;

cement portlandzki M35;

piasek do zapraw i kruszywo do betonu;

prety zbrojeniowe @10 stal 34GS i @6 St0S, ¥4.5 St0S;

deskowanie zinwentaryzowane lub tradycyjne z drewna; stemple — drewno okragte, deski 2,5 cm i 3,8 cm;

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z konstrukcja schodow wewnetrznych stosowaé nastepujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy,

betoniarka wolnospadowa elektryczna

podnosnik o udzwigu do 1T

pozostaty sprze¢t przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia;

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac zwigzanych z wykonaniem nakry¢ kominkow.

Przed podjeciem prac sprawdzi¢ poziomy $cian

wykona¢ szalowanie i zbrojenie przeciwskurczowe nakry¢ zelbetowych

wykona¢ betonowanie Betonem B20

Zakres wykonywanych robot
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Wykonanie szalowanig;

Ulozenie zbrojenia;

Betonowanie;

Pielggnacja betonu
Kontrola jakos$ci robot
Poszczegodlne etapy wykonania schodow i pochylni zewngtrznych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac:
kontrole elementéw sktadowych
kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
kontrole wykonania konstrukeji zelbetowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawcg robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jako§¢ w sposob podany w punkcie 4.2.5. 1 4.2.6. Odbiory
czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.2.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.
Podstawa ptatnos$ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.
Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
PN-63/B-06251. Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250. Beton zwykty.
PN-71/B-10080. Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogblnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)
przepisy bhp przy robotach: odtworzeniowych dotyczacych kamieniarki i $lusarki, ogélnobudowlanych oraz transporcie;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Roboty posadzkowe

4.4.1 Wstep

4.4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania wewngtrznych prac posadzkarskich.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.5.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:
Przygotowanie i wykonanie podtoza;

Potozenie izolacji przeciwwilgociowej;

Potozenie warstwy wyrownawczej;

Wykonanie podloza zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;

4.4.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsécl pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem. 4.5.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
Piasek;
Beton B15;
Papa asfaltowa;
Masa asfaltowa gruntujaca;
Wylewki betonowe/cementowe;

Sprzet;
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowaé nastepujacy sprzet:
wyciag jednomasztowy,
inny sprzet mechaniczny;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.
Przy wykonywaniu podlog na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwroci¢ uwage, aby podtoze gruntowe miato
odpowiednia wytrzymalos¢ i ograniczong do minimum $cisliwosc;
W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowa¢ materiaty odporne na wodg i wykona¢ szczelna posadzke;
Przy wykonywaniu podlég uwzglednié¢ szczeliny:
Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wplyw rozszerzalnosci cieplnej
oraz pgcznienia materialow;
Izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementow konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od podtoza,
posadzki od podktadu;
Przeciwskurczowe — w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podktadzie cementowym wykonaé naciecie
rowne %5-% grubosci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podlogi na pola o powierzchni max. 36 m?, przy dtugosci
boku prostokata max 6 m.
Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta, dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji niedopuszczalne sa pgcherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
Materiaty na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z normg panstwowa lub swiadectwem ITB;
Izolacje z materialow bitumicznych wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz $C, za$ z folii z tworzyw sztucznych nie
nizszej niz -15°C,
Powierzchnia podloza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta oraz gladka;
Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:
Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie — in. 10 MPa, za$ posadzka — min. 20 MPa, a na zginanie
min. 4 MPa;
W trakcie wykonywania w/w robot temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 3C (takze na kilka dni przed
robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony. Jesli
podktad wykazuje $lady pytu, to nalezy go zagruntowac.
Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng poziomg o okre§lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé
nierownoS$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wieksza niz 5 mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki;
Wykonana posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnigciem. Nie nalezy udostgpnia¢ do chodzenia
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. W ciagu 28 dni nalezy ja chroni¢ przed mrozem.
Czysta sucha posadzke z ptyt ceramicznych zakonserwowa¢ zgodnie z instrukcja zabezpieczania podana prze producenta;
Zakres wykonywanych rob6t

Przygotowanie podtoza;
Wykonanie podtoza pod posadzke;
Wykonanie projektowanych warstw posadzki.
Kontrola jako$ci robot
Poszczegodlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:
Jakosci uzytych materiatow;
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Jakos¢ przygotowanego podioza;
Jako$¢ wykonania poszczeg6lnych rodzajow posadzek;
Kompletno$ci wykonania robot;
kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t
(stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot,
kontrolujac ich jako§¢ w sposob podany w punkcie 4.4.7 1 4.4.8.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takie;j
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy odebrac:
Materiaty — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub
swiadectwami ITB oraz przy odbiorze rob6t zakonczonych;
Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
Po przygotowaniu podtoza pod izolacjg;
Po wykonaniu kazdej izolacji;
W ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic:
materiaty;
wytrzymato$¢, rownos¢, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu;
spadki podtoza lub podktadu;
cigglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ jej potaczenia z podtozem;
doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;
szczelno$¢ izolacji;
podktad w nastepujacych fazach robot;
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
podczas uktadania podktadu;
po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych;
w ramach w/w odbiorow nalezy sprawdzié;
materiaty;
prawidlowo$¢ ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
w czasie wykonywania podktadu jego grubo$¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metoda przekluwania z
doktadnoscig do 1 mm);
wytrzymato$¢ podktadu na $ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadow) dla podktadu cementowego;
rowno$¢ podktadu za pomoca dwumetrowej taty;
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tata dwumetrowa;
prawidtowo$¢ osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (odwodnien liniowych i innych) przez ogledziny;
prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;
przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
temperature pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta);
wilgotno$¢ podktadu za pomoca np. aparatu elektrycznego;
wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
odbidr koncowy robot podtogowych:
wykonana podloge porownacé z projektem — ogledziny, pomiary;
sprawdzi¢ jakos$¢ uzytych materiatow;
sprawdzi¢ dotrzymanie warunkow ogolnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie zapisow w dzienniku
budowy;
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania posadzek:
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez ogledziny ,,wzrokowe”;
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztaltowania powierzchni posadzki (4 m tatg);
sprawdzi¢ potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie);
sprawdzi¢ grubos¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki);
sprawdzi¢ wytrzymalo$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie (prébki kontrolne);
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. (przez ogledziny);
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stykow materiatdow posadzkowych (prostolinijno$¢, szerokos¢ spoin);
sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow;
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odstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

rzepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-63/B-10143. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-64/B-95002 Podtogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;

. Remont fragmentéw dachu
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych remontu dachu.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 5.1.1.3
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych remontu dachu obejmuja:
- zaipregnowanie elementéw drewnianych elem. deskowania dachu,
- potozenie papy termozgrzewalnej podktadowej 1x i wierzchniego krycia w miejscu
Wyprowadzenia komindw .
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
a. - Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 5.1.1 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- papa termozgrzewalna podktadowa
- papa wierzchniego krycia ,
- obrébki kominkéw z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm
Sprzet;
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej stosowa¢ nastepujacy sprzet:
wyciag jednomasztowy,
Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego.
Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz¢$é T Roboty ogdlnobudowlane.
a)wykonanie napraw konstrukcji drewnianej wi¢zby dachowej
b)zaipregnowanie elementdw drewnianych wigzby dachowej

Kontrola jakos$ci robot

Poszczegodlne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej wigezby dachowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych

kontrola wykonania impregnacji;

kontrola zabezpieczenia otworé6w w potaci dachowej;

kontrolg wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa



25

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.7 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej wigzby dachowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania roboét okreslaja:

PN-82/B-02001-(Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale),

PN-82/B-2003-(Obcigzenia zmienne technologiczne),

PN-80/B-02010-(Obcigzenia $niegiem)

PN-77/B-02011-Obcigzenia wiatrem.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Og6lne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

»Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw”. Wyd. Arkady 1958r.
»Impregnacja przeciwogniowa konstrukcji drewnianych”. Wyd. Arkady 1958r.

. Roboty tynkarskie — tynki zwykle i gladzie gipsowe

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robot
tynkarskich.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.2.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania robot tynkarskich
obejmuja:

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii 111

- Wykonanie gladzi gipsowe;j

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsécl pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 6.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek organicznych
do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich $rednioziarnisty), cement odpowiadajacy wymaganiom
normowym (cement o zawartosci pylow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy
cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

Zaprawa wapienna;

Woda zarobowa spelniajgca wymagania normowe przeznaczona do celéw budowlanych;

Gips szpachlowy

Sprzet;

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastgpujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy,

betoniarka wolnospadowa elektryczna,

rusztowania przestawne;

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czes$ci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
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Wykonanie robot
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonywania robot objetych SST
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nastapi spadek ponizej
0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkoéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.
W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.
Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na glgbokosci 10-15 mm od
lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczys$ci¢ z kurzu, usuna¢ plamy np. z rdzy i substancji thustych, a
nadmiernie suchg powierzchni¢ zwilza¢ woda.
Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzalezniony od podtoza. Narzut powinien
by¢ wyrdéwnany i zatarty jednolicie na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zaglebienia stozka pomiarowego — o grubosci 3-4 mm;
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe¢ wierzchnia narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku;
Na narzut stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Zaleca si¢ dla prawidtowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasoéw lub listew. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zalezno$ci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniang lub
filcowa.
Zakres wykonywanych robét

Zamurowanie przebic;

Przygotowanie powierzchni;

Osiatkowanie elem. Stalowych i innych;

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowych

Obsadzenie drobnych elementow;

Wykonanie reparacji tynkow;
Kontrola jakosci robot
Poszczegodlne etapy wykonania robot tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng;
Kontrola jako$ci zaprawy cementowo-wapiennej;
Kontrola jako$ci zaprawy tynkoéw cienkowarstwowych;
Kontrola jako$ci wykonania robot tynkarskich;
kontrolg wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza;
Zasady odbioru tynkow:
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku kat. I1I) nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci 2 metrowe;j taty kontrolnej;
Nie wigksze niz 2 mm na 1 m, ale nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokosci i 6 mm w pomieszczeniach
>3.5 m wysokosci,
Nie wicksze niz 3 mm na 1 m ale nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi;
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mmna 1 m;
Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku (np. wskutek obecnosci nie zgaszonych czastek
wapna) ani trwatych $ladow z zaciekow;
Nie dopuszcza si¢ pgknie¢ na powierzchni tynkow;
Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.;
Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza;
Poszczegodlne etapy wykonania robot tynkarskich muszg by¢ ode
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brane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139
PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogblnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkéw wewnetrznych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogo6lnego wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogdlnego. 1979/1980 dziaty:

lekkie $ciany dziatowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych;

oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z plyt gipsowo-kartonowych;

wyprawy gipsowe

Scianki i okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

6.4.1. Wstep
6.4.1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania
$cianek gipsowo-kartonowych.
6.4.1.2Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 6.4.1.1.
6.4.1.3Zakres robdt objetych SST
1Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczgcych wykonania Scianek gipsowo-
kartonowych.
2Montaz profili stalowych;
3Montaz ptyt gipsowo-kartonowych;
6.4.1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czgsécl pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
6.4.1.5 Ogoble wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.4.2 Materialy
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 6.3.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 10,00 mm;
Kotwy ze stali ocynkowanej #50x3
Profile metalowe;
Gips szpachlowy
6.4.3 Sprzet;
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich stosowaé nastepujacy sprzet:
wyciag jednomasztowy,
6.4.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
6.4.5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
6.4.6 Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czg¢s¢ I Roboty ogdlnobudowlane. Zakres robot:
a) Montaz rusztu $cianek dziatowych z profili metalowych;
Montaz ptyt gipsowo-kartonowych;
Szpachlowanie i czyszczenie potgczen plyt gipsowo-kartonowych
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Oktadanie konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi
6.4.7. Kontrola jakos$ci robot
Poszczegolne etapy wykonania §cianek gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
kontrole elementoéw sktadowych ;
kontrola wykonania stalowego rusztu $cianek;
kontrola jako$ci wykonania mocowania plyt;
kontrola wykonania gipsowania $cian;
kontrolg wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania obréobek blacharskich, odwodnienia dachu, powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

6.4.9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

6.4.10 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Scianki i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych - warunki techniczne zawarte w ,,Katalogu elementéw wykonanych z
gipsu.”

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Og6lne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i systemu odwodnienia i transportowych

. Okna i drzwi

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania
naswietli idrzwi .

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 7.1.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania okien i drzwi.

- naswietla i okna PCW uchylno-rozwieralne z nawietrzakami;

skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,

drzwi ptycinowe drewniane,

oScieznice drzwiowe drewniane,

oscieznice drzwiowe stalowe,

- szyby klejone termoizolacyjne oklejaé folig przeciwwltamaniowa z obu stron .

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania rob6t w zakresie okres§lonym punktem 7.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
profile drewniane trzywarstwowe, klejone naprzemiennie;

okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwa ITB

szyby klejone 5-16-4 z wypelnieniem argonem;

kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem okiennym i drzwiowym;

izolacja przewwilgociowa i przeciwwodna zgodne z systemem okiennym i drzwiowym,

szczeliwa termiczne zgodne z systemem okiennym i drzwiowym;

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem okien stosowac¢ nastepujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy,



29

rusztowania przestawne;
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czes$ci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonanie robdt
Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
dopuszcza si¢ odchyltki od wymiarow otwordéw dla okien w §cianach zewnetrznych — po do max. +3 mm na szerokosci,
wysokosci i po przekatnej;
Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy dostatecznie zakotwi¢ w przegrodach budynku. W oknach statych oraz drzwiach
kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢
przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach kazdej ze stron okiennej lub
drzwiowej. Rodzaj i sposdb kotwienia podany przez producenta
okna nalezy zamocowac¢ na stalowych ocynkowanych kotwach rozmieszczonych w o$ciezy (w zalezno$ci od wysokosci i
szerokosci okna od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z normg i wybranym systemem okiennym;
zamknigcia szczeliny wokot wypuszezonego okna wykonac z blachy systemu okiennego umozliwiajacego podejscie do
okna opaskami z ptyt gipsowo-kartonowych;
wypetnienie szczeliny pomiedzy osadzonym oknem a opaska z ptyty gipsowo-kartonowej wykonac trwaleplastycznie
silikonem;
w o$ciezach — uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomocg pianki poliuretanowej lub innego szczeliwa termicznego
wskazanego przez wybranego dostawceg systemu okiennego;
okna na catym obwodzie zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng (sprawdzi¢ szczelno$¢) zgodng z wybranym systemem
okiennym;
przed przystapieniem do wykonania okien nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajace z natury (z wykonanych otworow
okiennych);
dopuszczalne odchylenia od linii okien w poziomie i pionie do +5 mm na dtugosci elewacji i +5 mm na catej wysokosci
elewacji;
rysunek okien, gabaryty osciezy i szprosow powinny by¢ zgodny z podanym w zestawieniu okien i drzwi zewnetrznych;
ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaréw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu — max 1 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 2 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wiecej niz 2 mm na catej
dtugosci przekatne;.
Przy ustawieniu okna sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawnos¢ otwarcia w
pozycji ,,mikrowentylacja”.
Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowania okna pod wzglgdem termicznym,;
Przed zamontowaniem okna zostawi¢ miejsce na montaz parapetow. Parapety wykonac z plyt z tworzywa sztucznego
grubosci 4 cm wg obmiaréw bezposrednich wykonanych przez Wykonawce — zabrania si¢ stosowania zaprawy cem. —
wap. pod montaz parapetow. Po wypoziomowaniu parapetu przestrzen mi¢dzy murem a parapetem wypetni¢ pianka
poliuretanowa, ktérej nadmiar powinien zosta¢ obcigty;
Parapety powinny by¢ wykonane tak, aby catkowicie przykrywaly grzejniki podokienne tj. powinny wystawaé ok. 15 cm
przy montazu grzejnikow (po otynkowaniu $cian);
Zakres wykonywanych robot

Wykonanie obmiarow otwordw okiennych i drzwiowych;

Sprawdzenie pionowosci i pozioméw wykonanych otwordw okiennych na catej elewacji;

Montaz kotew 1 montaz okien i drzwi;

Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych;

Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego
Kontrola jakosci robot
Poszczegodlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac:
kontrolg elementow sktadowych
kontrol¢ wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
kontrolg wykonania izolacji termicznej;
kontrole wykonania izolacji przeciwwodne;j;
kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wstawieniu okien i parapetow oraz drzwi zewngtrznych i wewngtrznych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢
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przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.
Przepisy zwiagzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.
PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki
kotpakowe.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana, wymagania i badania,
PN-68/M-78010 Transport wewngtrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18 2
Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach pn.” demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania prac malarskich wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 8.1.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace robdt dotyczacych wytozenia Scian oktadzinami
thumigcymi.

Przygotowanie podtoza;

Gruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 8.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
Farba akrylowa;

Farba ftalowa

Materiaty gruntujace;

Szpachle, szczotki;

Sprzet;

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwiagzanych z pracami tynkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

wyciag jednomasztowy,

walki malarskie, pedzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.

Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania rob6dt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

Przed przystapieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawié¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robot malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
dokonania wzmocnien.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4%;
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Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz §lusarki okiennej i
drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:
Przygotowanie powierzchni tynkéw jw.;
W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych.
Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C (w ciaggu doby temperatura nie moze spasé¢
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych nalezy:
Sprawdzi¢ jako$¢ materiatlow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczenia);
Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
Sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schnigcia powtok;
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
Gtadkie i rowne bez nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawic przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.
Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonia, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien;
Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢
woda z detergentem i sptukac czysta woda);
Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;
Podtoze pod farby akrylowe gruntowac farbg akrylowg rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j;
Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowa¢ pokostem rozcienczonym np. benzyng lakiernicza
w stosunku 1:1;
Wymagania odno$nie powlok malowanych farbami akrylowymi:
Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ matowo-jedwabisty wyglad pomalowanej powierzchni.
Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni,
widocznych faczen i poprawek;
Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawarto$ci substancji szkodliwych dla zdrowia;
Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.
Zakres wykonywanych robét

Przygotowanie podtoza

Gruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie;
Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w cze$ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczeg6lne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
Jakosci uzytych materiatow;
Jako$¢ przygotowanego podloza;
Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami akrylowymi nie wcze$niej niz po 7 dniach, olejnymi nie weze$niej niz po 14
dniach;
Kompletnosci wykonania robot;
kontrolg wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot.
Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.
Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powlok zabezpieczajacych
konstrukcje stalowe i zelbetowe.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Instalacje Sanitarne - uzupelnienia

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu .

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu demontaz istniejacej
instalacji i wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja ST — 00.00 oraz obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekOw sanitarnych
(socjalno — bytowych).

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.

2.2. Rury kanatowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcis$nieniowe o $rednicach 160 mm, 110 mm 75 mm, 50 mm, 40 mm i 32 mm.

2.3. Armatura

Nalezy stosowac typowa armatur¢ wyplywows taka jak :

- trojniki

- kolana

- tuki

- zkaczki

- syfony

- zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym

- ustepy
- ptuczki ustepowe ,,dolnoptuk”
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- brodziki natryskowe
- czyszczaki PVC
- rury wywiewne PVC

2.4. Sktadowanie materialéw

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura
Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych. Sktadowaé pionowo do ilosci warstw
dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatlow. Szczeg06lng uwage nalezy zwrdci¢ na sprawno$¢ techniczng gwintownic jak
i urzadzen stuzacych do wiercenia otworOw w $cianach oraz kluczy monterskich stuzacych do wykonywania potaczen rur.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé
$cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewn¢trznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé
na podktadach drewnianych, za$ poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobOw nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy armatur¢ przed uszkodzeniem.
Zaleca si¢ transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej oraz
armatury.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu poziomego — lezaka w piwnicy powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera projektu. Rury montowane na $cianach jako ,,piony” nie
powinny nie mie¢ odchylek od pionu, a rury montowane jako podej$cia do pionOw i armatury powinny zachowaé spadki
okreslone w dokumentacji projektowej.

5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury jako ,lezak” powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugoscei rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur nalezy
wykona¢ wedhlug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta w
przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.
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5.3.2. Armatura
Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentdw i dostawcdw oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglada¢ estetycznie — bez zadrapan, rys, nie powinna by¢
zanieczyszczona zaprawg cementowa ani farba. Obrdbki budowlane wokoé! armatury nie moga wplynaé na estetyke
armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac budowlanych przy armaturze powinna
ona by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustali¢ z
Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg06lnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow i armatury,

— badanie odchylen przewoddw rurowych,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji oraz wymagan Inspektora nadzoru
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST — 00.00.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,

— demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— przygotowanie podtoza,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw i odptywow,

— wykonanie mocowan,

— montaz armatury.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie Kkorekt i poprawek, bez
hamowania 0g6lnego postepu robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST — 00.00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1990.
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Instalacje wodne - uzupelnienia istniejacej inst.

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

— demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe;j

— montaz rurociagdw,

— montaz armatury,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktad polaczonych przewodOw, armatury i urzadzen, stuzagce do zaopatrywania budynku w
zimng i cieptg wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe okres§lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowe] rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za
pomocg ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.3. Instalacja wodociaggowa wody cieptej — rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.6. Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

1.4.7. Temperatura robocza, t.,, — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) — $rednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaltek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptag do pomieszczen
umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowa¢ zawOr przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzace do pomiaru ilosci pobranej wody zamontowane dla kazdego lokalu
mieszkalnego osobno.

1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za $ciana budynku
obshugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12 Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,
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— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczedno$ci energii

— odpowiedniej izolacyjnos$ci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990. Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczego6lnych rob6t ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wiasciwosci uzytych
materiatow muszg odpowiada¢ polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury

Rury stalowe ocynkowane tgczone na gwint zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej o $rednicach nominalnych 15
mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 50 mm z tworzyw sztucznych lgczonych na zgrzewanie, natomiast z miedzi fgczone na lut
migkki.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, pomiarows, armatur¢ regulacyjna i urzadzenia do
podgrzewania wody zgodnie z dokumentacja projektowa:

- zawory przelotowe i zwrotne

- baterie zlewozmywakowe lub umywalkowe $cienne

- baterie natryskowe z natryskiem rgcznym

- wodomierze skrzydetkowe

2.4. lzolacja termiczna

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie otuliny to musi ona posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegblnych stosoOw lub pojedynczych rur. Ksztaltki, ztgczki i
inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ skladowane w spos6b
uporzadkowany, z zachowaniem $rodkdéw 0stroznosci podanych przez producenta danych materiatow. Szczegbdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych(rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura



37

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Dostarczong
na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ i sprawnos$¢ techniczng. Armature nalezy skltadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wodociggowe;j.

5.2. Montaz rurociggdw

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza
si¢ wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodOw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewoddw Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji wodociagowej,

— Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs$¢ przewodOw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych — skrzynek oddzielenia pozarowego. Do montazu rur
na $cianach stosowaé¢ uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatur¢ na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie
potaczenia rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne i taczone przy uzyciu

materialow uszczelniajacych np. konopi nasaczonych dopuszczonym $rodkiem, tasma teflonowa.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje
kilka odrebnych pion0w, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelnosci
instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Izolacja cieplna.

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej
powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prdb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Material z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza oslaniajgcego, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajacy
nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Postanowienia ogélne
Kontrola jakosci robét zwiazana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoséci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnos$ci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa, indywidualnymi
wymogami producentdw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentéw,

— sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen.

6.3. Dokumenty ktdre Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:

— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— Dziennik budowy,

— Protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i
wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

— Protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbior6w technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pkt. 5 i 6 daly wyniki
pozytywne. Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji wodociagowej, nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggOw,

— wykonanie izolacji jezeli jg przewiduje dokumentacja projektowa,

— préby szczelnosci przewodow

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robot
objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Arkady, Warszawa 1990.
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
— PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,
— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z rur
stalowych ocynkowanych,
— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

INSTALACJA C O -uzupelnienia (wymiana grzejnikow i prace zwigzane )

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego,
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— montaz rurociagow,

— montaz armatury,

— montaz rozet ochronnych przy przejsciach przez Sciany

— montaz urzadzen grzejnych,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania — uktad potaczonych przewoddw napelionych wodg instalacyjng, wraz z armaturs,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

1.4.2. Cze$¢ wewngtrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w projektowanym lokalu.

1.4.3. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja grzewcza w ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego
polaczenia z atmosfers.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzeni woda ma stale potaczenie z
atmosfera.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca cato$¢ lub czes$¢ instalacji grzewczej wodnej,
stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.6. Zrodto ciepta — wezet cieplny.

1.4.7. Ci$nienie robocze instalacji, pron — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.8. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.9. Cisnienie probne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armature, elementy przewodow, urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnoSci.
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1.4.10. Temperatura robocza, t,.,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.11. Srednica nominalna (DN) — $érednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur — érednicy zewnetrznej, dla kielichOw ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.12. Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimng lub ciepta do mieszkania
lub lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé zawOr przelotowy.

1.4.13. Zawory podpionowe - zestaw zaworOw: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilajgcym oraz niebieskiego
stosowanego na przewodzie powrotnym. Zawdr czerwony pelni rol¢ zaworu odcinajacego, niebieski regulacyjnego i
odcinajacego. Dodatkowo zawory sg przystosowane do regulacji roznicy cisnien w pionie, odwadniania i napetniania
instalacji.

1.4.14. Cisnienie dopuszczone robocze - hajwyzsze nadci$nienie czynnika na wyplywie z pieca-trzonu kuchennego w
okreslonej temperaturze roboczej, na ktOrg piec zostat dopuszczony do ruchu.

1.4.15. Ciénienie nominalne -umownie przyjeta (do znakowania armatur elementdw przewodOw i urzadzen) warto$é
ci$nienia charakteryzujaca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; ciSnienie nominalne jest
liczbowo réwne wartoséci dopuszczonego cisnienia roboczego.

1.4.16. Cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas jego go przeptywu.

1.4.17. Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbgdne a dane techniczne i informacje o koniecznych do
wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i
zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzgdzen.

1.4.18. Kanaly kominowe - kanaly wykonane w $cianach budynku lub przybudowane do tych S$cian, wraz z ich
wyposazeniem, stuzgce do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad dach.

1.4.19. Kanaty spalinowe - kanaly wykonane w S$cianach budynku lub przybudowane do tych $cian, wraz z ich
wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin ponad dach.

1.4.20. Kociot grzewczy - urzadzenie z komora spalania przeznaczone do podgrzewania wody cieptem wywigzujacym si¢
w procesie spalania paliwa. Kociot wodny niskotemperaturowy - kociot, w ktérym dopuszczalna temperatura czynnika
grzejnego nie przekracza 100 °C (373 K).

1.4.21. Komin - czgé¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajaca jeden lub wigcej pionowych kanatdw kominowych,
stuzacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotta grzewczego; komin moze stanowi¢ wydzielona
konstrukcje murowana, betonowa metalowa lub inna.

1.4.22. Moc wezta cieplnego - ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

1.4.23. Moc wezta cieplnego maksymalna - najwicksza moc wezta, przy ktdrej moze pracowa¢ w sposob krotkotrwaty bez
szkody dla jego, stanu technicznego.

1.4.24. Naczynie wzbiorcze - zbiornik przejmujgcy zmiany objetosci wody znajdujacej si¢ w ztadzie, wywolane wzrostem
jej temperatury.

1.4.25. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogdblne wymagania

Instalacja grzewcza powinna, zapewni¢ lokalowi, w ktOrym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagah podstawowych
dotyczacych w szczegllnosci:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990. Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
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konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy 0 zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej ST.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczeg6lnych rob6t ogdlnobudowlanych nalezy stosowaé materialy zgodne z dokumentacja techniczna.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ogrzewania musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wiasciwos$ci uzytych
materialtow musza odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody
Rury stalowe, rury stabilizowane z tworzyw sztucznych zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej, oraz
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armaturg regulacyjng 0 podwyzszonym standardzie oraz
pompy obiegowe wg dokumentacji projektowej.

2.4. Urzadzenia grzejne
Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowac grzejniki zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
i estetyke wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugoséci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢
zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegOlnych grup, wielkosci i gatunkGw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztaltki, ztgczki i
inne materiaty, powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkOw 0stroznosci podanych przez
producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do rob0t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu ogrzewania.

5.2. Montaz rurociggow

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sie wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen,

— zamocowanie koncowe.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego
nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oproznienia poszczegolnych
piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlaczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montaz armatury,
urzadzen i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Na przewodach poziomych armaturg
nalezy w miare mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie
pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w
miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z
PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Grzejnik usytuowany przy Scianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rdwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

5.6. Estetyka wykonania. Wszystkie roboty zwiazane z montazem ogrzewania maja by¢ wykonywane w sposob estetyczny,
tak aby wyglad lokalu mieszkalnego nie budzit negatywnych odczu¢ estetycznych tj.: wszystkie zamontowane elementy i
urzadzenia majg by¢ czyste, montowane bez uszkodzen i zarysowan, wszelkie przebicia przez przegrody maja byc
wyprawione i wykonczone w sposob zadawalajacy Inspektora nadzoru i przez Niego zaakceptowane, wszelkie materiaty
uszczelniajgce nie moga wystawaé poza zlaczki i ksztattki. Montowane przewody muszg zachowaé pion i poziom z
uwzglednieniem spadkOw przewidzianych dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza si¢ aby przewody, armatura,
urzadzenia byly pobrudzone farba lub zaprawa budowlana.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prObie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajaca prObie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o jakoéci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI -
INSTAL. Instalacje w kazdym lokalu mieszkalnym nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na
zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnoéci w instalacji ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prObe na
gorgco, przy najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacego
parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne
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Kontrola jakosci rob0t zwigzana z wykonaniem ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialtow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robOt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegllnos$ci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na goraco,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza, indywidualnymi
wymogami producentdw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestdw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentow,

— sprawdzenia pieca- trzonu kuchennego,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podigczen urzadzen.

6.3. Dokumenty ktdre Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze kotlowni:

— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— Dziennik budowy,

— Protokoly z badan ruchu probnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i
wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

— Przedstawieniu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich elementéw (dla
urzadzen, ktore tego wymagaja),

— Protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Instrukcje¢ eksploatacji piecOw — trzonéw kuchennych,

— Instrukcj¢ BHP i ppoz.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie speliajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty
wyniki pozytywne. Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu ogrzewania, nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz
normg PN-64/B10400.

7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe,

— préby szczelno$ci przewodow.
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Odbi6r robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0gdlnego postepu robat.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robot
objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 02 lipca 2010 r. ,W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgloszenia”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt
nr 6

Normy:

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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